Муниципальный контракт №0151300052023000004
на осуществление строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемом при выполнении работ на объекте: 
«Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»
с. Боровое      	                      «03» мая 2023 г.

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «заказчик», в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Довгань Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "СИБСДК-ГРУПП", именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Дацко Ивана Владимировича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) при способе определения Подрядчика путем проведения электронной процедуры на основании протокола подведения итогов от 27.04.2023г. № 0151300052023000004 заключили настоящий контракт (далее –Контракт) о нижеследующем.
1.Предмет Контракта
        1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по строительному контролю (техническому надзору) за качеством и объемом работ при выполнении работ на объекте: «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки» (далее – Услуги) и сдать результат услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его.
Цель оказания Услуг: проверка соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям, градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
1.2  Задачами Исполнителя для достижения целей оказываемых Услуг, предусмотренных Контрактом, являются:
· предупреждение, выявление и пресечение допускаемых (допущенных) Лицом, осуществляющим реконструкцию, в процессе реконструкции Объекта нарушений требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов и документов в области технического регулирования, обязательных для соблюдения Лицом, осуществляющим реконструкцию;
· предупреждение и выявление аварийных ситуаций и аварий на Объекте, включая выявление недостатков (дефектов) работ и своевременное информирование о выявленных нарушениях, недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных ситуациях Заказчика, Лица, осуществляющего реконструкцию, органов государственного строительного надзора, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Контрактом.
Идентификационный код закупки: 23 35433107465543301001 0016 001 7112 414
2. Цена Контракта 
[bookmark: sub_3300]        2.1 Цена Контракта составляет 221 000 (двести двадцать одна тысяча) рублей 
00 коп. НДС не облагается.
         2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
2.6. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнителем является Российский рубль.
            Источник финансирования – бюджет Новосибирской области, бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
3. Сроки оказания услуг
         3.1.  Услуги по настоящему Контракту Исполнитель оказывает с даты получения уведомления Заказчика о начале выполнения работ на объекте Подрядчиком по 31 октября 2023 года включительно, но не ранее срока выполнения работ на объекте: «Строительство водозаборной скважины со станцией водоподготовки в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области». В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком по данному объекту, срок оказания услуг может быть сокращен.
       3.2. Санкции за нарушение сроков оказания услуг определяются разделом 8 настоящего Контракта. 
4.Права и обязанности Сторон

4.1. Для выполнения условий настоящего контракта Заказчик:
4.1.1. Сообщить Исполнителю сведения о Подрядчике, с которым заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ, подлежащих контролю, а также в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения контракта на выполнение подрядных работ, передать Исполнителю копию указанного контракта. В этот же срок Заказчик обязан сообщить Исполнителю сведения об ответственных лицах Подрядчика за производство работ.
4.1.2. Выдает задания, распоряжения, указания в соответствии с предметом настоящего контракта и иными его условиями, обязательными для Исполнителя.
4.1.3. В течение 5(пяти) рабочих дней с момента предъявления акта о приемке оказанных услуг Исполнителем производит приемку и подписывает акты о приемке оказанных услуг (при отсутствии замечаний), либо направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания акта о приемке оказанных услуг.
4.1.4. Выполняет в полном объеме все обязательства, предусмотренные контрактом.
4.1.5. Осуществляет контроль за оказанием услуг Исполнителем. При осуществлении контроля за оказанием услуг Исполнителем Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.2. Для выполнения услуг по контракту Исполнитель:
4.2.1.  В течение одного дня с момента заключения контракта направляет Заказчику сведения о месте своего фактического нахождения, адресе для почтовой корреспонденции, своих представителях, уполномоченных на организацию и выполнение обязательств по контракту, с указанием ФИО, должности, области и вопросов взаимодействия, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены представителей, Исполнитель заблаговременно письменно извещает об этом Заказчика.
4.2.2. Проверяет на соответствие выполняемые работы на объекте: «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»;
- обеспечивает участие квалифицированного и подготовленного представителя (при необходимости — представителей) Исполнителя в организованных и (или) инициированных Заказчиком, Лицом, осуществляющим строительство, или Техническим заказчиком (при наличии) производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам строительства Объекта и (или) оказания Услуг при условии заблаговременного (в разумный срок) уведомления Исполнителя о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов;
- рассматривает и направляет Заказчику по вопросам технического характера ответы и разъяснения на поступающие от Заказчика запросы, обращения, уведомления, требования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письма, если иные сроки рассмотрения таких писем не установлены Контрактом или законодательством Российской Федерации;
-  письменно информирует Заказчика (с предоставлением по запросу Заказчика или в соответствии с условиями Контракта подтверждающих документов, при их наличии, либо иной дополнительной информации) о следующем:
· о выявлении недостатков (дефектов) Работ и иных нарушений, допущенных при выполнении Работ;
· о необходимости приостановки Работ по строительству Объекта (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о такой необходимости);
· обо всех случаях аварийного состояния или авариях на Объекте (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о таких случаях);
- результаты контрольных мероприятий фиксирует путем составления акта, а при обнаружении нарушений, составляет акт с указанием недостатков, а также в случаях:
· обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам Работ;
· при выявлении Лицом, осуществляющим реконструкцию, фактов нарушения организации и методов ведения Работ, определенных проектом организации реконструкции, использования материалов и/или оборудования, или выполнения Работ, качество которых не отвечает требованиям Технического задания;
· при выявлении несоответствия выполненных (либо выполняемых) Работ Лицом, осуществляющим реконструкцию, требованиям Технической документации, технических регламентов и иных нормативно-правовых актов;
· при выявлении нарушений Лицом, осуществляющим реконструкцию, установленного порядка проведения входного контроля материалов и документирования его результатов;
· при несоблюдении Лицом, осуществляющим реконструкцию, правил складирования и хранения применяемой продукции;
· при выявлении случаев нарушения Лицом, осуществляющим реконструкцию, установленного порядка проведения операционного контроля выполняемых работ, нарушений последовательности и состава технологических операций;
· при выявлении нарушений порядка освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· при выявлении отсутствия необходимой разрешительной документации;
· при выявлении нарушений порядка ведения общих и специальных журналов учета выполнения работ;
· при выявлении нарушений порядка ведения исполнительной документации;
В указанных случаях Исполнитель заносит соответствующую запись в общий журнал работ и незамедлительно сообщает об этом Заказчику.
- исполняет иные обязанности, установленные для Исполнителя Контрактом и законодательством Российской Федерации согласно, условиям муниципального контракта № 0851200000623002136 от 23 апреля 2023 г. на «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки» и проектной документации в части объемов и качества работ.
4.2.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ изделий и материалов, технических паспортов, сертификатов и др.
4.2.4. Проводит контроль качества выполняемой подрядной организацией работ, сроков выполнения работ, проверяем их на соответствие нормативным требованиям дня проводимого вида работ.
4.2.5. Ведет учет объемов выполненных работ по объекту.
4.2.6. Проверяет комплектность и качество исполнительной документации, необходимой для приемки работ.
4.2.7. Проверяет соответствие сертификатов (паспортов) на строительные материалы государственным стандартам, техническому заданию на выполнение подрядных работ, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах, запрещает их применение.
4.2.8. Контролирует наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.
5. Порядок расчетов оказанных услуг
5.1. Оплата оказанных Исполнителем услуг по настоящему Контракту осуществляется в размере 100 % (ста процентов) в срок не более чем в  течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия   Заказчиком услуг, предусмотренных Контрактом, и подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, подписанного Заказчиком.
5.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в пределах утвержденных лимитов средств, предусмотренных на 2023 год.
5.3. Услуги, оказанные с изменением или отклонением от технического задания, оплате не подлежат.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Исполнитель гарантирует безопасность оказанных услуг в соответствии с требованиями сертификации, безопасности (санитарными нормами и правилами, государственными стандартами) и другими требованиями, предъявляемыми к услугам данного рода. 
           6.2. Срок гарантийных обязательств на оказанные услуги соответствует гарантийным обязательствам Подрядчика по муниципальному контракту 0851200000623002136 от 23 апреля 2023г.: «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки».
            6.3. При обнаружении недостатков по результатам оказанных услуг Исполнитель в срок, установленный Заказчиком, обязан безвозмездно устранить указанные недостатки.
6.4. Наличие недостатков может устанавливаться Заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение всего гарантийного срока.
6.5. Исполнитель несет ответственность за недостатки по результатам оказанных услуг, обнаруженные в течение гарантийного срока, с даты подписания акта оказанных услуг. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

7. Скрытые работы.
7.1. Скрытые работы должны приниматься представителем Исполнителя с последующим визированием акта освидетельствования скрытых работ. Только после этого Исполнитель разрешает выполнение последующих работ. Выполненные конструкции Исполнитель принимает по актам освидетельствования ответственных конструкций и визирует их, а также уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
8.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9. Обеспечение исполнения Контракта*
Не предусмотрено
10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой  силы, а  именно:  наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему   Контракту,  а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств. Доказательством наступления вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности является подтверждение Торгово-промышленной палаты соответствующей стороны.
              10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
              10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
             10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой Стороны.
10.6. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства, а также последствия таких обстоятельств.

11. Разрешение споров
11.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.
11.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением исполнения обязательств настоящего Контракта, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В данном случае сторона чье право нарушено, до обращения в Арбитражный суд Пензенской области обязана предъявить другой стороне претензию. Претензия направляется в письменной форме и подписывается руководителем организации. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафа, пени), а также срок, в который должны быть произведены Стороной устранения нарушений.
Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и   одновременно направляется по факсу. Датой получения претензии считается день получения заказного письма с уведомлением. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется по электронной почте и (или) по факсу и одновременно высылается заказным письмом с уведомлением о вручении.

12. Срок действия и порядок расторжения Контракта
12.1. Настоящий Контракт считается заключенным со дня его подписания Сторонами и действует по 31 октября 2023 года, при условии полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.
12.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
	12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
	12.3.1. Задержка Исполнителем начала оказания услуг, предусмотренных Контрактом, более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
	12.3.2. Нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом более чем на 5 (пять) календарных дней;
	12.3.3. Нарушение Исполнителем условий Контракта, ведущих к снижению качества услуг, предусмотренных технической документацией, использование материала, несоответствующего требованиям технического задания; технологическое отступление от оказания услуг и т.п.;
	12.3.4. Любые нарушения Исполнителем Правил техники безопасности на объектах Заказчика, неисполнение предписаний Заказчика по технике безопасности;
	12.3.5.  В случае установления факта:
- приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства.
- наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	12.3.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
	12.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным в извещении требованиям к участникам заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя, в том числе в случае выявления недействительности безотзывной банковской гарантии.
	12.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
	12.6. При расторжении контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон, возможно заключить контракт со вторым участником проведенного аукциона в электронной форме. Контракт заключается при согласии данного участника совершить сделку и при условии предоставления обеспечения исполнения контракта. Если контракт расторгнут в одностороннем порядке, со вторым участником можно заключить контракт после внесения победителя в РНП.

13. Оборот документов и отчетность

13.1. Документы, подлежащие контролю:
       13.1.1. Общий журнал работ;
       13.1.2. Специальные журналы по отдельным видам работ;
       13.1.3. Журналы инструктажа на рабочем месте, пожарной безопасности;
       13.1.4. Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;
       13.1.5. Исполнительные схемы и исполнительные чертежи;
       13.1.6. Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, ведомости контрольных промеров.
       13.1.7.Технические паспорта, сертификаты качества на привозимые на объект готовые строительные конструкции.
       13.1.8. Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ.
       13.1.9. Результаты лабораторных испытаний материалов.
 13.2. Деловая переписка ведется в двух экземплярах:
       13.2.1. Один экземпляр передается для хранения Заказчику.
       13.2.2. Один экземпляр хранится у Исполнителя.
13.3. Отчетность по строительному контролю:
	13.3.1. В течение 10 рабочих дней после завершения Услуг Исполнитель представляет Заказчику отчетную документацию. 
	13.3.2. Отчет предоставляется на бумажном носителе. По требованию Заказчика отчет дополнительно предоставляется в электронном виде в формате pdf.
	13.3.3. Рекомендации по оформлению отчета приведены в приложении № 2 к контракту («Макет отчета по контролю»).

14. Особые условия.
14.1.	Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой стороны.
14.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
            14.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
14.4. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
            14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.
          14.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего муниципального контракта.
          14.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

     Приложение 1. «Техническое задание на осуществление строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемом работ при выполнении работ на объекте: «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»
     Приложение 2. Рекомендации по оформлению отчета («Макет отчета по контролю»).
     Приложение 3. «Форма Акта приемки Услуг»; 
     Приложение 4 «Форма окончательного акта приемки Услуг».

15. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон:

	                    
	                    Заказчик
Администрация Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
Юридический и фактический адрес:
630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, 
Боровое с, ул. Советская, 27
ИНН 5433107465; КПП 543301001
номер казначейского счета
03100643000000015100
р/с 40102810445370000043
УФК по Новосибирской области
(Администрация Новосибирского района Новосибирской области, Боровской с/с, л/с 819010031)
Сибирское ГУ Банка // УФК г. Новосибирск
БИК 045004001 
БИК Территориального органа 015004950
ОКАТО 50640407 ОГРН 1025405225163
Тел.: 8-383-2958-521
e-mail: selsovet_bor@mail.ru
 
Глава Боровского сельсовета

____________________/ Е.В. Довгань /

	МП 



	                     
                         Подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «СИБСДК-ГРУПП»
Юридический и фактический адрес:
630022, г.Новосибирск, ул. Николая Сотникова 4, 56
ИНН 5403054914; КПП 540301001
р/с 40702810204500007324
к/с 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
ОГРН 1195476085881
ОКАТО 50401374000
Тел.: +7 913 467 8770
e-mail: info_sibsdk@list.ru 



Директор
____________________/ Дацко И.В. /
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Приложение №1
                                                                                                                                          к муниципальному контракту 
                                                                                                                                   № 0151300052023000004   
                                                  От 03.05.2023 года			
Техническое задание 
на осуществление строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемом при выполнении работ на объекте: 
«Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»
           1. Местом оказания услуг является: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Прогресс, земельный участок с кадастровым номером: 54:19:050301:521, 54:19:050301:381
          2. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена в рублях и соответствует значению 302 250 (триста две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек. В цену контракта включены все необходимые для оказания услуг расходы с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.
                 3. Сроки оказания услуг:
Начало оказания услуг – момента подписания сторонами контракта и по 31 октября 2023 года включительно, но не менее даты сдачи-приемки работ Подрядчиком по Муниципальному контракту № 0851200000623002136 от 23.04.2023г. на реконструкцию системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета, строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки, в отношении которого осуществляется технический надзор. 
4. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	Наименование оказываемых услуг
	на осуществление строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемом при выполнении работ на объекте: «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»

	2
	Объем услуг
	1 усл. ед.

	3
	Объект выполнения  
	 «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»

	4
	Место оказания услуг, местонахождение объекта
	Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Прогресс, земельный участок с кадастровым номером: 54:19:050301:521, 54:19:050301:381


	5
	Цель оказания услуг
	Основной целью является осуществление строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемом при выполнении работ на объекте: «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки», недопущение приемки работ, выполненных с нарушением требований проектной документации, и действующих строительных норм и правил

	6
	Содержание услуг 
	1. Производить проверку и приемку в эксплуатацию объекта в соответствии со строительными нормами и правилами:
- исполнительных схем;
- актов на скрытые работы;
- сертификатов соответствия на оборудование, паспортов качества на материалы (действующие);
- актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2. Вести журнал по строительному контролю, в который заносятся основные сведения о выполнении работ на объекте.
3. Входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий, в том числе: проверка правильности проведения подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и конструкций, достоверность операционного контроля подрядчика выполняемых работ, участие в комиссиях по освидетельствованию, проведение выборочных независимых испытаний и ежедневный контроль.
4. Контроль соответствия объемов выполняемых работ объемам, предусмотренным в проектной документации, а также ведомости объемов работ и стоимости работ.
5. Контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ проектной документации и нормативно-техническим документам, контроль соблюдения технологических правил выполнения работ, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения подрядчиком операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с проведением испытаний.
6. Приемочный контроль работ, подписание актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (в том числе по отдельным этапам).
7. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиком его лабораторных испытаний (в случае необходимости).
8. Приемка законченных видов (этапов) работ с визированием акта формы № КС-2 и оформлением справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с указанием проверки объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных и иных работ, возложенных на Подрядчика.
9. Контроль полноты и правильности оформления исполнительной документации, приемка исполнительной документации.
10. Участие и проведение всех технических и организационных совещаний.
11. Предоставление Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на качество и/или стоимость работ, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты, для устранения таких факторов.
12. Составление отчета о своей деятельности на объекте и выполненных работах.
13. Предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о состоянии объекта, выполненных и выполняемых на нем работах и их организации.
14. Проверка, выдача рекомендаций Заказчику по вопросам согласования корректировок проектных решений, регламентов, графиков выполнения работ, контрактных ведомостей.
15. Участие в работе рабочих и приемочных комиссий.
16. Контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийных сроков.
17. Представление Заказчика, по надлежащим образом оформленной доверенности, в государственных органах по вопросам технического надзора и строительного контроля.
18. Заключительная оценка (совместно с подрядчиком) соответствия выполненных работ на объекте требованиям проектной и рабочей документации.

	7
	Требования к качеству оказания услуг 
	Услуги оказываются силами аттестованных, квалифицированных, имеющих соответствующие сертификаты специалистов, обладающих специальными познаниями в сфере выполнения работ на «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»
. Технический надзор и строительный контроль необходимо осуществлять в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
Технический надзор осуществляется в течение всего периода выполнения работ с момента заключения Контракта, с целью соблюдения требований нормативных документов, в том числе качества работ, соответствия стоимости утвержденной проектной документации, приемки актов выполненных работ по формам КС2, КС3.
Указания и требования представителя технического надзора по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества работ являются для Подрядчика обязательными.


	8
	Результат оказания услуг
	 1. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемом при выполнении работ на объекте: «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки», на всех стадиях реализации контракта, включая сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объекта в эксплуатацию.
2. Эффективное использование средств бюджета Новосибирской области, бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

	9
	Срок оказания услуг
	с момента подписания контракта года и по 31 октября 2023 года включительно, но не менее даты сдачи-приемки работ Подрядчиком по контракту «Строительство водозаборной скважины со станцией водоподготовки в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области». В отношении которого осуществляется технический надзор. 
Срок окончания оказания услуг Техническим заказчиком определяется согласно Муниципальному контракту, заключенному с Генеральным Подрядчиком. Гарантийный срок на оказанные услуги по Контракту соответствует окончанию гарантийного срока по муниципальному контракту с Генеральным Подрядчиком и составляет не менее 10 (десяти) лет с момента сдачи Объекта строительства в эксплуатацию.



        4.2.Требования к качеству и безопасности.
4.2.1. Услуга оказывается с соблюдением технологий и методик производства, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.2.2.Качество и безопасность работ, а также используемого оборудования и материалов, должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.3. Более подробную информацию смотреть в Проектной документации (Приложение №3 к извещению)
4.3. Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг
4.3.1. Исполнитель выполняет условия Контракта с надлежащим качеством в соответствии с требованиями, установленными гражданско-правовыми актами, законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, иными нормами и правилами.
4.3.2. При оказании услуг Исполнитель:
Принимает от Заказчика документацию по объекту: «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»
В процессе исполнения Контракта Исполнитель проверяет соответствие выполняемых Подрядчиком работ на соответствие Техническому заданию и ведомости объёмов работ.
Проводит контроль качества выполняемых на Объекте работ, а также применяемых конструкций, материалов и изделий, поставляемого оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, стандартов, сертификатов, технических условий и других нормативных документов. Осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении подрядных работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).
Исполнитель контролирует применение подрядной организацией только сертифицированных (при наличии требования о сертификации), имеющих свидетельства о поверке измерительных приборов и оборудования.
Ведет учет объемов выполненных работ по Объекту. Своевременно информирует его о некачественно выполненных работах и других нарушениях, допущенных Подрядчиками.
Выдаёт Подрядчику предписания по срокам устранения замечаний и контролирует снятие замечаний.
Контролирует ведение Подрядчиками журналов производства работ, в которых фиксирует нарушения, отступления от утвержденной документации и других нормативных документов, выявленные при осуществлении технического надзора за производством работ, устанавливает сроки устранения обнаруженных нарушений.
Участвует в освидетельствовании и оценке части выполненных работ, скрываемых при производстве последующих, а также в обеспечении требований Заказчика по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
Осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением предписаний и указаний, требований уполномоченных государственных органов и организаций, относящихся к вопросам качества работ, конструкций, материалов, изделий и оборудования, устранению дефектов и недоделок.
Участвует в проверках и испытаниях результата работ, в рабочих комиссиях, образуемых Заказчиком, в приемке работ (результата работ).
Осуществляет проверку представленных к оплате Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствие смете, объёмам и фактически выполненным работам.
Подписывает проверенные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, а в случае выявления несоответствия смете и фактически выполненным работам выдает Подрядчикам письменный мотивированный отказ в подписании указанных документов, извещая об этом Заказчика.
Обеспечивает учет объемов и стоимости некачественно выполненных подрядных работ. По согласованию с Заказчиком приостанавливает производство таких работ до решения вопросов, возникающих в ходе работ.
Участвует в проверках, проводимых уполномоченными государственными органами и организациями.
Извещает Заказчика во всех случаях о необходимости выполнения срочных работ для предотвращения аварий на Объекте работ.
4.3.3. Исполнитель при оказании услуг должен руководствоваться действующими на территории Российской Федерации инструкциями, техническими регламентами, нормативными документами и государственными стандартами, регламентирующими технологический уровень, качество и состав услуг.
4.3.4. Исполнитель соблюдает все правила и нормы охраны труда и техники безопасности на Объекте Заказчика и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
            4.3.5. В день подписания Контракта Исполнитель должен назначить от своей организации уполномоченного представителя, ответственного за осуществление строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемом работ при выполнении работ на объекте: «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»
	4.3.6. Исполнитель немедленно письменно предупреждает Заказчика, при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят невозможностью выполнения услуг, либо создают невозможность их выполнить в срок.
             5. Требования к сроку предоставления гарантии качества оказания услуг.
5.1. Исполнитель гарантирует безопасность оказанных услуг в соответствии с требованиями сертификации, безопасности (санитарными нормами и правилами, государственными стандартами) и другими требованиями, предъявляемыми к услугам данного рода. 
5.2. Срок гарантийных обязательств на оказанные услуги в соответствии с гарантийными обязательствами Подрядчика по муниципальному контракту на строительство Объекта.
5.3. При обнаружении недостатков по результатам оказанных услуг Исполнитель в срок, установленный Заказчиком, обязан безвозмездно устранить указанные недостатки.
5.4. Наличие недостатков может устанавливаться Заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение всего гарантийного срока.
5.5. Исполнитель несет ответственность за недостатки по результатам оказанных услуг, обнаруженные в течение гарантийного срока, с даты подписания акта оказанных услуг. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.
	Заказчик
	Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Юридический и фактический адрес:
630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Боровое с, ул. Советская, 27
ИНН 5433107465; КПП 543301001
номер казначейского счета
03100643000000015100
р/с 40102810445370000043
УФК по Новосибирской области
(Администрация Новосибирского района Новосибирской области, Боровской с/с, л/с 819010031)
Сибирское ГУ Банка // УФК г. Новосибирск
БИК 045004001 
БИК Территориального органа 015004950
ОКАТО 50640407 ОГРН 1025405225163
Тел.: 8-383-2958-521
e-mail: selsovet_bor@mail.ru
 
Глава Боровского сельсовета

____________________/ Е.В. Довгань /

	МП 



	                      Подрядчик
	Общество с ограниченной ответственностью «СИБСДК-ГРУПП»
Юридический и фактический адрес:
630022, г.Новосибирск, ул. Николая Сотникова 4, 56
ИНН 5403054914; КПП 540301001
р/с 40702810204500007324
к/с 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
ОГРН 1195476085881
ОКАТО 50401374000
Тел.: +7 913 467 8770
e-mail: info_sibsdk@list.ru 



Директор
____________________/ Дацко И.В. /
МП







Приложение №2
                                                                                                                                          к муниципальному контракту 
                                                                                                                                   № 0151300052023000004    от03.05.2023 года.
на осуществление строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемом при выполнении работ на объекте:
«Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»
МАКЕТ ОТЧЕТА
по результатам проведенного строительного контроля
за строительством, реконструкцией капитальным ремонтом или ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
ОТЧЕТ
по строительному контролю
Объект: ___________________________________________________________ 
Отчетный период: ___________________________________
Содержание отчета:
	Раздел
	
Наименование раздела, документа

	Колич.
страниц
	Номера
страниц

	1
	Краткое описание работ
	
	

	
	- Таблица объемов выполненных работ (по форме Ф-1)
	
	

	2
	Мероприятия по контролю качества
	
	

	3
	Соблюдение подрядчиком графика производства работ
	
	

	4
	Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
	
	

	5
	Сведения об изменениях на Объекте
	
	

	6
	Происшествия на Объекте
	
	

	
	Приложения:
	
	

	
	П1. Перечень актов приемки работ (по форме Ф-2)
	
	

	
	П2. Перечень предписаний и замечаний (по форме Ф-3)
	
	

	
	П3. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-4)
	
	

	
	П4. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков (по форме Ф-5)
	
	

	
	П5. Результаты испытаний строительных материалов, выполняемых Исполнителем (по форме Ф-6)
	
	

	
	П6. Геодезическая документация
	
	

	
	П7. Фотографическая документация
	
	


                                 
	Муниципальный контракт:
	
(номер и дата Контракта с Исполнителем)
	Заказчик:
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	


            
Ф-1
Раздел 1. Краткое описание работ
 
Подрядчиком  _____________ за отчетный период выполнены следующие работы:

	№
п/п
	Вид выполненных
работ
	Ед.
изм.
	Объемы работ
	Примечание

	
	
	
	Всего по проекту
	За отчетный период
	Нарастающим итогом
	Остаток
	

	1. 
	
	

	
	
	
	
	

	1. 
	

	
	
	
	
	
	

	1. 
	

	
	
	
	
	
	


	
Представитель строительного контроля  _______________
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика, выполненных по этапу:
· отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
· определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
· приведены результаты испытаний Исполнителя и дана оценка достоверности испытаний Подрядчика;
· в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества, проведенные по этапу.

Раздел 3. Соблюдение подрядчиком графика производства работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в «График выполнения строительно˗монтажных работ», являющийся неотъемлемой частью контракта на выполнение работ по реконструкции Объектов.
1. В случае отставания от договорных (плановых) сроков должны быть:
· рассмотрены причины отставания;
· проанализированы влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения реконструкции объектов;
· предложены возможные способы устранения отставания.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
1. В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации Проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения реконструкции Объектов; предложены возможные способы устранения этих проблем.
1. Должен быть приведен и проанализирован результат устранения недостатков, допущенных Подрядчиком, установленных в предыдущий этап проведения строительного контроля на Объектах

Раздел 5. Сведения об изменениях на Объекте
В разделе должны быть приведены:
· перечень измененных технических решений Проекта с приложением копий обосновывающих материалов;
· перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе реконструкции Объектов с копиями обосновывающих материалов;
· сведения об изменениях «Графика производства работ», контрактных ведомостей.

Раздел 6. Происшествия на объекте
В разделе должны быть приведены описания всех происшествий на Объектах, влияющих на безопасность, качество, сроки выполнения работ, анализ происшествий, предложения по устранению последствий указанных происшествий.
Примечание:
В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные ключевые положения данного раздела.
Раздел 7. Приложения к отчету
7.1.	копии актов контрольных мероприятий и актов об устранении недостатков (дефектов) работ;
7.2. сведения о выполнении предписаний и устранении замечаний (относящихся к строительству Объекта) по актам проверок;
     7.3 копии документов, содержащих сведения о происшествиях на Объекте (например, протоколы или акты, содержащие описание происшествия и (или) его причины) (при наличии);
7.4 фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими пометками и надписями, сделанные в рамках отчетного периода №___ и иллюстрирующие прогресс строительства Объекта).
Исполнитель: _____________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	
	



Заключение
В заключительной части отчета должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектной и рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должна содержаться декларация, что услуги по строительному контролю оказаны в соответствии с требованиями Заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны Заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.
Представитель строительного контроля  _______________

	Муниципальный контракт:
	
(номер и дата Контракта с Исполнителем)
	Заказчик:
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	




Ф-2
ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРИЕМКИ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование  документа
	Дата
	Номер
	Примечание

	1.
	

	
	
	

	2.
	

	
	
	

	3.
	

	
	
	

	4.
	

	
	
	



Представитель строительного контроля  _______________
	Муниципальный контракт:
	
(номер и дата Контракта с Исполнителем)
	Заказчик:
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	



Ф-3
[bookmark: _Toc528777615][bookmark: Перечень_предписаний]ПЕРЕЧЕНЬ
предписаний и замечаний
	№ п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	

	
	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	
	




Представитель строительного контроля  _______________
	Муниципальный контракт:
	
(номер и дата Контракта с Исполнителем)
	Заказчик:
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	



Ф-4
[bookmark: _Toc528777617][bookmark: Перечень_документов_качества]ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих качество материалов и изделий

	№ п/п
	Наименование  документа
	Наименование поставщика
	Номер документа
	Дата
	Примечание

	1.
	

	

	
	
	

	2.
	
	
	


	
	

	3.
	

	
	
	
	




Представитель строительного контроля  _______________

	Муниципальный контракт:
	
(номер и дата Контракта с Исполнителем)
	Заказчик:
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	




Ф-5
Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным подрядчиков

	№ п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта
	Результаты испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	


	
	
	
	
	





Представитель строительного контроля  _______________

	Муниципальный контракт:
	
(номер и дата Контракта с Исполнителем)
	Заказчик:
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	




Ф-6
Результаты испытаний строительных материалов (и грунтов), выполняемых Исполнителем
	№ п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта
	Результаты испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	
	

	3.
	


	
	
	


	
	




Представитель строительного контроля  ______________

	Муниципальный контракт:
	
(номер и дата Контракта с Исполнителем)
	Заказчик:
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	










Приложение №3
                                                                                                                                          к муниципальному контракту 
                                                                                                                                   № 0151300052023000004    от03.05.2023 года.
на осуществление строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемом при выполнении работ на объекте:
 «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»
ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ

		                            «___» _______2023года
(место составления)

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _________________, в лице ________________________, действующего на основании, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности — «Сторона», при исполнении контракта от «___» ________20__ года № ___ (далее — «Контракт»), подписали настоящий акт о нижеследующем (далее - «Акт»).
Исполнитель оказал Услуги по Контракту за период с «___» _______ 20__ года по «___» _______ 20__ года.
1.	Объем и состав Услуг по Контракту за указанный период с «___» __________20__ года по «____» _________ 20__года указан в отчете Исполнителя о ходе оказания Услуг
от «___» _______ 20__ года за период с «___» ________20__	года по «__» _____20__ года.
2. Указанный в пункте 1 настоящего Акта отчет Исполнителя является приложением к настоящему Акту.
3. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта, оказал Заказчику услуги на общую сумму________ (	) рублей 	 копеек, и включает НДС (___%) в сумме
______ (________) рублей 	копеек.
4. Сумма зачета Авансового платежа, выплаченного по Контракту, по настоящему Акту составляет – ___________ (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (____%) – _________(______) рублей _____ копеек (при наличии).
Итого следует к перечислению за оказанные услуги по настоящему Акту _______ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ( ____%) – ________ (_____) рублей _____ копеек.
	
Подписи сторон:

	Заказчик:
Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области



_____________________ Е.В. Довгань
м.п.
	Исполнитель:

ООО «СИБСДК-ГРУПП»




_____________________ И.В. Дацко
м.п.




	[bookmark: _GoBack]



	
	
	
	

	
	
	
	




Приложение №4
                                                                                                                                          к муниципальному контракту 
                                                                                                                                   № 0151300052023000004    от03.05.2023 года.
на осуществление строительного контроля (технического надзора) за качеством и объемом при выполнении работ на объекте:
 «Реконструкция Системы водоснабжения п. Прогресс Боровского сельсовета. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно-модульной станции водоподготовки»
ФОРМА ОКОНЧАТЕЛЬНОГО АКТА ПРИЕМКИ УСЛУГ

		                     «___» __________2023 года
   (место составления)


[bookmark: _Hlk50481204]_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд _________________, в лице ________________________, действующего на основании, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности — «Сторона», при исполнении контракта от «___» ________20__ года № ___ (далее — «Контракт»), подписали настоящий акт о нижеследующем (далее — «Акт»).
Исполнитель оказал Услуги по Контракту за период с «___» _______ 20__ года по «___» _______ 20__ года.
1.	Объем и состав Услуг по Контракту за указанный период                                                                      с «___» __________20__ года по «____» _________ 20__года указан в отчете Исполнителя о ходе оказания Услуг от «___» _______ 20__ года за период с «___» ________20__ года
по «__» _____20__ года.
2. Указанный в пункте 1 настоящего Акта отчет исполнителя является приложением к настоящему Акту.
3. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта, оказал Заказчику услуги на общую сумму	 (	) рублей 	копеек, и включает НДС (___%) в сумме __________ (	) рублей 	копеек.
4. [bookmark: _Hlk50481300]Сумма зачета Авансового платежа, выплаченного по Контракту, по настоящему Акту составляет – ___________ (________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (____%) –_________ (____________) рублей __ копеек (при наличии).
Итого следует к перечислению за оказанные услуги по настоящему Акту ___________ (________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (____%) – _________ (____________) рублей __ копеек.

	Подписи сторон:

	Заказчик:
Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области



_____________________ Е.В. Довгань
м.п.
	Исполнитель:

ООО «СИБСДК-ГРУПП»




_____________________ И.В. Дацко
м.п.
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