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Настоящая проектная документация разработана на основании

Муниципального контракта №2022.473412 от 20.04.2022 г. с администрацией

Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Техническим заданием предусматривается составление проектной документации на

объект: «Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная в с. Береговое

Новосибирского района Новосибирской области».

Проектировщик — ООО "СельСтрой Проект", 630099, г. Новосибирск,

ул. Ядринцевская 71, оф.12, право на выполнение проектных работ предоставлено

на основании выписки из реестра саморегулируемой организацией Ассоциация

профессиональных проектировщиков Сибири, регистрационный номер в

государственном реестре саморегулируемых организаций:

СРО-П-201-04062018.

Основания для разработки проекта:

- Муниципальный контракт №2022.473412 от 20.04.2022 г.

- Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 г.

№22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области

«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного

значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах».

Прилагаемые исходные данные и условия для подготовки проектной

документации:

- Задание на проектирование от 20.04.2022 г.;

- Акт комиссионного обследования объекта 20.04.2022 г.;

- Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «СельСтрой

Проект» в апреле 2022 г. Право на проведение инженерно-геодезических
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изысканий предоставлено на основании выписки из реестра членов

саморегулируемой организацией Ассоциация «национальное объединение

изыскателей «Альянс развитие» от 01 февраля 2022 г, регистрационный номер в

государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-046-23072019.
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке проектной документации использованы следующие исходные

данные:

- Задание на проектирование;

- Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «СельСтрой

Проект» в апреле 2022 г.

2 СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЧАСТКА
В административном отношении исследуемый участок расположен на

территории Новосибирского района Новосибирской области. Расстояние до

г. Новосибирск – 64 км.

Климат

Описание климатических условий района проектирования приводится по

СП 131.13330.2020.

Климат района ремонта резко континентальный с суровой и длительной зимой

и коротким жарким летом. По схеме дорожно-климатического районирования,

согласно СП 131.13330.2020, район относится к зоне III1 с умеренно

континентальным климатом. Климатический район и подрайон – I-IВ, ветровой

район – III в соответствии с СП 20.13330.2016 (нормативное давление ветра

– 0,38 кПа), снеговой район – III (расчетная снеговая нагрузка на 1 м2

горизонтальной поверхности земли – 1,5 кПа) в соответствии с СП 20.13330.2016,

район по толщине гололедной стенки – II (толщина стенки гололеда – 5 мм) в

соответствии с СП 20.13330.2016, сейсмичность района – менее 6 баллов в

соответствии с СП 14.13330.2018. Открытое положение с севера позволяет

проникать арктическим массам на юг. Весной эти вторжения вызывают сильные

похолодания. Среднегодовая температура воздуха имеет положительное значение
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(+1,3℃). В отдельные годы в зависимости от погодных условий возможны

значительные колебания средних температур. Не только среднемесячных, но и

среднегодовых.

Температура воздуха согласно СП 131.13330.2020 приведена в

таблице 1.

Таблица 1 – Температура воздуха

Основные климатические показатели согласно СП 131.13330.2020

представлены в таблице 2.

Талица 2 – Основные климатические показатели

Характеристика

Месяца

Го
д

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Средняя

температура

воздуха Т0С

-1
7,

7

-1
6,

2

-8
,2 2,
6

11
,1

17
,2

19
,3

16
,3

10
,2

2,
8

-7
,3

-1
4,

7

1,
3

№
п/п Характеристика Величина Метеостанция

1 Абсолютная температура
наружного воздуха Т0С

минимальная -50 Новосибирск
максимальная +37 Новосибирск

2 Температура воздуха наиболее
холодных суток Т0С
обеспеченностью

0,92 -41 Новосибирск

0,98 -44 Новосибирск

3 Средняя температура наиболее
холодной пятидневки Т0С
обеспеченностью

0,92 -37 Новосибирск

0,98 -40 Новосибирск

4 Средняя месячная относительная
влажность воздуха, %

наиболее холодного
месяца 77 Новосибирск

наиболее теплого
месяца 69 Новосибирск

5

Средняя скорость ветра, м/сек

за период со
средней суточной

температурой
воздуха 8°C

3,6 Новосибирск

6 Преобладающее направление декабрь-февраль Ю Новосибирск
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Рис. 1 – Роза ветров

2 ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА,

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НАМЕЧАЕМЫЕ
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Подготовительные работы
До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо

выполнить полный комплекс работ подготовительного периода:

1. Подготовить к работе грузовую и дорожно-строительную технику.

2. Подготовить к работе строительный инвентарь и средства индивидуальной

защиты рабочих.

ветра июнь-август Ю Новосибирск
7

Количество осадков, мм
ноябрь-март 120 Новосибирск

апрель-октябрь 317 Новосибирск
8 Суточный максимум осадков, мм - 95 Новосибирск
9 Средняя дата образования и

разрушения устойчивого
снежного покрова

- 1/XI-10/IV Новосибирск

10 Наибольшая высота снежного
покрова, см - 52 Новосибирск

11 Средняя высота из наибольших
высот снежного покрова, см - 37 Новосибирск

8
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3. Согласовать проведение дорожно-строительных работ с органами местного

управления и эксплуатирующей генеральной подрядной организацией.

4. Выполнить разбивку и закрепление трассы.

Земляное полотно

Предусмотрено снятие почвенно-растительного слоя толщиной 40 см.

Проектные решения

Проектируемый участок производства работ расположен в с. Береговое

Новосибирского района Новосибирской области.

Начало трассы по ул. Центральная участок №1 – ПК0+00,00 соответствует

пересечению с пер. Светлый.

Конец трассы ул. Центральная участок №1 – ПК1+05,40 соответствует

примыканию к бетонному съезду.

Разбивочная длина составила 0,1504 км.

Граница подсчета объемов работ (начало тротуара) ул. Центральная участок

№1 – ПК0+03,90 соответствует примыканию к пер. Светлый.

Граница подсчета объемов работ (конец тротуара) ул. Центральная участок

№1 – ПК1+05,40 соответствует примыканию к бетонному съезду.

Строительная длина составила 0,1015 км.

Начало трассы по ул. Центральная участок №2 – ПК0+00,00 соответствует

пересечению с пер. Светлый.

Конец трассы ул. Центральная участок №2 – ПК1+12,30 соответствует

окончанию пешеходного ограждения (съезду к жилому дому №18).

Разбивочная длина составила 0,1123 км.

Граница подсчета объемов работ (начало тротуара) ул. Центральная участок

№1 – ПК0+08,50 соответствует началу пешеходного ограждения.

Граница подсчета объемов работ (конец тротуара) ул. Центральная участок

№1 – ПК1+12,30 соответствует окончанию пешеходного ограждения (съезду к

жилому дому №18).
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Строительная длина составила 0,1015 км.

Ширина тротуаров, согласно п.5.6.2 СП 243.1326000.2015 и п. 4.5.1.7 ГОСТ Р

52766-2007, должна быть не менее 1,2 м, исходя из возможности проезда по

тротуарам маломобильных групп населения.

Ширина тротуара принята 1,5 м согласно СП 42.13330.2016 таблица 11.4.

Согласно СП 59.13330.2020, для маломобильных групп населения на участке

пешеходного перехода, а также в местах окончания и начала тротуаров

предусмотрено устройство пандусов. Конструкция и схема устройства пандуса

показана на чертеже «Схема устройства пандуса для маломобильных групп

населения».

Проектной документацией предусмотрено устройство съездов к жилым домам

в количестве 4 шт., приложена ведомость «В4. Ведомость устройства призм сгона

на съездах к жилым домам и а/д».

На участке № 1 – 3 съезда;

На участке № 2 – 1 съезд.

Материал на съезды к домам принят - асфальтобетон типа Г марки II.

Так же приложен чертеж на съезды в «Схема устройства съездов к жилым

домам».

3 ОПИСАНИЕ ТИПА КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТРОТУАРА

Выбран вариант конструкции дорожной одежды по технико-экономической

целесообразности:

Покрытие – Асфальтобетон типа Г марки II толщиной h=0,05 м;

Основание – ЩПС С5 по ГОСТ 25607-2009, толщиной h=0,15 м.

Подстилающий слой основания – песок ср., толщиной h=0,15 м.

Конструкция дорожной одежды тротуара показана на чертеже «Поперечный

профиль конструкции дорожной одежды тротуара».

С двух сторон тротуар отделяется от автодороги бордюрными камнями с

БР100.20.8.

10
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Бортовые камни БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 из бетона В30, F200, W4; класса

по прочности на растяжении при изгибе Btb 2.0, на основании монолитного бетона

марки В15, F200, W4 по гост 26633-2015.  имеют прочность на сжатие и на

растяжение не ниже В30, марка бетона по морозостойкости не ниже F200.

4 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

На период производства работ по ремонту тротуаров работы выполняются по

сторонам от проезжей части за пешеходным ограждением.

Установка дорожных знаков не требуется – установлены в полном объеме.
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23-05.2022-ТКР
Лист

9
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

При разработке проектной документации применялись следующие

нормативные документы:

ГОСТ Р 21.101-2020 – Система проектной документации для строительства. Основные

требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 2.105-95 – Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 21.701-2013 – Система проектной документации для строительства. Правила

выполнения рабочей документации для строительства.

ГОСТ 33100-2014 – Дороги автомобильные общего пользования. Правила

проектирования автомобильных дорог.

СП 42.13330.2016 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений.

СП 78.13330.2012 – Автомобильные дороги.

СП 34.13330.2021 – Автомобильные дороги.

СП 131.13330.2020 – Строительная климатология.

СП 20.13330.2016 – Нагрузки и воздействия.

Т.П. 3-503-71/88 – Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования.

ГОСТ 25607-2009 – Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований

автомобильных дорог и аэродромов.
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Лист

1
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

ПРИЛОЖЕНИЯ
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23-05.2022-ТКР-В1
Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата
Разработал Булавина 05.22

Ведомость земляных работ

Стадия Лист Листов
Проверил Кузнецов 05.22 П 1 1

Н. контр Кузнецов 05.22
ГИП Кузнецов 05.22

Взам. инв. №Инв. № подл. Подпись. и дата
Согласовано

Попикетная ведомость объемов земляных работ

ул. Центральная участок №1

на участке от ПК0+03,90-ПК1+05,40

Наименование
Объем,

м3
Пикет начала ПК 0+03,90 Пикет конца ПК 1+00

Снятие ПРС, м3 61,50

Пикет начала ПК 1+00 Пикет конца ПК 1+05,40

Снятие ПРС, м3 3,46

ИТОГО

Снятие ПРС, м3 64,96

Попикетная ведомость объемов земляных работ

ул. Центральная участок №2

на участке от ПК0+03,90-ПК1+05,40

Наименование
Объем,

м3
Пикет начала ПК 0+08,50 Пикет конца ПК 1+00

Снятие ПРС, м3 106,14

Пикет начала ПК 1+00 Пикет конца ПК 1+12,30

Снятие ПРС, м3 15,25

ИТОГО

Снятие ПРС, м3 121,39

14



23-05.2022-ТКР-В2
Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата
Разработал Булавина 05.22

Ведомость планировочных работ

Стадия Лист Листов
Проверил Кузнецов 05.22 П 1 1

Н. контр Кузнецов 05.22
ГИП Кузнецов 05.22

Взам. инв. №Инв. № подл. Подпись. и дата
Согласовано

Ведомость планировочных работ
ул. Центральная участок №1

Пикет Площади планировки, м2

Верх
земляного
полотна

Откосы Прибровочная
полосаПК +

насыпи выемки
0+03,90 1+00,00 153,76 0 0 0
1+00,00 1+05,40 8,64 0 0 0

Итого: 162,4 0 0 0

Ведомость планировочных работ
ул. Центральная участок №2

Пикет Площади планировки, м2

Верх
земляного
полотна

Откосы Прибровочная
полосаПК +

насыпи выемки
0+08,50 1+00,00 146,4 0 0 0
1+00,00 1+12,30 19,68 0 0 0

Итого: 166,08 0 0 0
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23-05.2022-ТКР-В3
Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата
Разработал Булавина 05.22

Ведомость устройства тротуаров и
установки бортового камня

Стадия Лист Листов
Проверил Кузнецов 05.22 П 1 2

Н. контр Кузнецов 05.22
ГИП Кузнецов 05.22

Взам. инв. №Инв. № подл. Подпись. и дата
Согласовано

Ведомость устройства тротуаров и установки бортового камня
ул. Центральная участок №1

Местоположение

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

Ш
ир

ин
а,

 м

П
ло

щ
ад

ь 
по

кр
ы

ти
я,

 м
2

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

бо
рт

ов
ог

о 
ка

мн
я,

БР
10

0.
20

.8
 п

.м
.

Объём  материалов для устройства дорожной
одежды

Примечания

от
 П

К+

до
 П

К+

Покрытие
Щебеночно-

песчаная смесь
С5, h=0,15 м

Подстиляющий
слой

Асфальтобетон
плотный из

горячей
щебёночной

смеси, II марки,
тип Г, на

битуме БНД-
100/130, h=5 см

ЩПС
С5 Вода Песок ср.кр.,

h=0,20 м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК+ ПК+ м п.м. п.м. м м3 м3 м3 м3 -

0+03,90 1+00,00 96,10 1,50 144,2 198 7,2 27,2 1,5 31,7
1+00,00 1+05,40 5,4 1,50 8,1 12 0,4 1,5 0,1 1,8

ИТОГО: 96,1 152,3 210 7,6 28,8 1,6 33,5
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22-05.2022-ТКР-В3
Лист

2
Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Взам. инв. №Инв. № подл. Подпись. и дата
Согласовано

Ведомость устройства тротуаров и установки бортового камня
ул. Центральная участок №2

Местоположение

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь,

 м

Ш
ир

ин
а,

 м

П
ло

щ
ад

ь 
по

кр
ы

ти
я,

 м
2

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

бо
рт

ов
ог

о 
ка

мн
я,

 Б
Р1

00
.2

0.
8 

п.
м.

Объём  материалов для устройства дорожной
одежды

Примечания

от
 П

К+

до
 П

К+

Покрытие
Щебеночно-

песчаная смесь
С5, h=0,15 м

Подстиляющий
слой

Асфальтобетон
плотный из

горячей
щебёночной

смеси, II марки,
тип Г, на

битуме БНД-
100/130, h=5 см

ЩПС
С5 Вода Песок ср.кр.,

h=0,20 м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК+ ПК+ м п.м. п.м. м м3 м3 м3 м3 -

0+08,50 1+00,00 91,50 1,50 137,3 206 6,9 25,9 1,4 30,2
1+00,00 1+12,30 12,3 1,50 18,5 27 0,9 3,5 0,2 4,1

ИТОГО: 91,5 155,7 233 7,8 29,4 1,6 34,3
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23-05.2022-ТКР-В4
Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата
Разработал Булавина 05.22

Ведомость устройства призм сгона

Стадия Лист Листов
Проверил Кузнецов 05.22 П 1 1

Н. контр Кузнецов 05.22
ГИП Кузнецов 05.22

Взам. инв. №Инв. № подл. Подпись. и дата
Согласовано

Ведомость устройства призм сгона на съездах к жилым домам и а/д

№ п.п. Местоположение
ПК+

Основание из ЩПС С5 Покрытие из
асфальтиобетона Протяженность

бортового
камня,

БР100.30.18 п.м.

Примечание
Площадь, м2 Объем, м3 Площадь, м2 Объем, м3

Тротуары на участке №1

1
ПК0+28,05 -
ПК0+33,69 15,3 3,06 15,3 0,8 6,0

Съезд к жилому
дому и а/д

2 ПК0+48,62 -
ПК0+52,62 17,6 3,52 17,6 0,9 9,0 Съезд к жилому

дому и а/д

3 ПК0+66,92 -
ПК0+66,92

9,5 1,9 9,5 0,5 5,0 Съезд к а/д

4
ПК0+72,00 -
ПК0+76,00 17,1 3,42 17,1 0,9 9,0

Съезд к жилому
дому и а/д

Итого: 59,5 11,9 59,5 3,0 29,0
Тротуары на участке №2

1 1+66,00 16,7 3,34 16,7 0,8 9,0 Съезд к школе и
а/д

Итого: 16,7 3,34 16,7 0,8 9,0
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23-05.2022-ТКР
Лист

1
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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а

н
о

Формат А3Копировал 297х420

П
Стадия Лист Листов

Изм. Лист №док. Подпись Дата

 Проверил
 

ООО "СельСтрой Проект"
Норм. контр

ГИП

23-05.2022-ТКР
Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

Кузнецов
05.22
05.22

05.22

05.22

Булавина

Кузнецов

Кузнецов

5

К.У. №2 тротуара ПК1+12,30Н.У. №2 тротуара ПК0+08,50

Н.У. №2 тротуара ПК0+03,90

К.У. №2 тротуара ПК1+05,40

К.У. №2 тротуара ПК1+12,30

Н.У. №2 тротуара ПК0+08,50

Н.У. №2 тротуара ПК0+03,90

К.У. №2 тротуара ПК1+05,40

с. Береговое

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
П

о
д

п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

В
з
а

м
.
 
и

н
в
.
 
№

С
о

г
л

а
с
о

в
а

н
о

Формат А3Копировал 297х420

П
Стадия Лист Листов

Изм. Лист №док. Подпись Дата

 Проверил
 

ООО "СельСтрой Проект"
Норм. контр

ГИП

23-05.2022-ТКР
Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

Кузнецов
05.22
05.22

05.22

05.22

Булавина

Кузнецов

Кузнецов

5
Технические и конструктивные решения

линейного объекта

20



С

Граница подсчета объемов работ начал
о

участка №2 ПК0+08,50 соответствует

началу пешеходного ограждения

Граница подсчета объемов работ конец

участка №2 ПК1+12,30 соответствует

окончанию пешеходного ограждения

(съезду к жилому дому №18)

Граница подсчета объемов работ начал
о

участка №1 ПК0+03,90 соответствует

примыканию к пер. Светлый

Граница подсч
ета объемов 

работ конец
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№

С
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л
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о

в
а

н
о

Формат А3Копировал 297х420

П
Стадия Лист Листов

Изм. Лист №док. Подпись Дата

 Проверил
 

ООО "СельСтрой Проект"
Норм. контр

ГИП

23-05.2022-ТКР
Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

Кузнецов
05.22
05.22

05.22

05.22

Булавина

Кузнецов

Кузнецов

5

- ось дороги

Условные обозначения:

- кромка покрытия

Технические и конструктивные решения
линейного объекта

Примечания:
1. Инженерно-геодезические изыскания проводились  в
апреле 2022 г. ООО "СельСтрой Проект".
2. Система высот Балтийская.

- ось дороги
- кромка покрытия
- граница обочины
- бортовой камень БР100.20.8
- тротуар
- бортовой камень БР100.20.8

- съезд из асфальтобетона

- понижение тротуара

- бортовой камень БР100.30.18
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Грунт земляного полотна

БР100.20.08
ГОСТ 6665-91

БР100.20.08
ГОСТ 6665-91

Песок средней крупности с Кф=2м/сут по ГОСТ 32824-2014 с
содержанием пылевато-глинистой фракции до 5% - 0,20

ЩПС С5 по ГОСТ 25607-2009 - 0,15

Асфальтобетон плотный из горячей щебеночной смеси, II марки,
тип Г, на битуме БНД 100/130                     - 0,05

15‰

Бетон В15, W4, F200 по
ГОСТ 26633-2015 - 0,10 м

ЩПС С5 по ГОСТ
25607-2009 - 0,10 м

Конструкция дорожной одежды тротуара  (М1:30)
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А4Копировал 297х210

П
Стадия Лист Листов

Изм. Лист №док. Подпись Дата

 Проверил
 

ООО "СельСтрой Проект"
Норм. контр

ГИП

23-05.2022-ТКР
Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

Кузнецов
05.22
05.22

05.22

05.22

Булавина

Кузнецов

Кузнецов

П
Стадия Лист Листов

Изм. Лист №док. Подпись Дата

 Проверил
 

ООО "СельСтрой Проект"
Норм. контр

ГИП

23-05.2022-ТКР
Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

Кузнецов
05.22
05.22

05.22

05.22

Булавина

Кузнецов

Кузнецов

5
Технологические и конструктивные

решения линейного объекта

Примечания:

1. Конструкция дорожной одежды тротуара составлена в соответствии с типовым проектом
503-0-47.86 "Поперечные профили автомобильных, проходящих по населенным пунктам" (табл.1).
2. В скобках указана ширина тротуара.
3. Все размеры даны в метрах.
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Продольный разрез тротуара

1:20 1:20

3.0 3.0L

Тротуар

Проезжая часть

1,5

0.
15

Схема пандуса на тротуаре в местах пешеходных переходов

Поперечный разрез тротуара

3.00

тротуар

Дорожная одежда тротуара

1:20

2. Пандус запроектирован в соответствии со СП 59.13330.2020 «Доступность зданий 

зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения».
и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-101-2001 «Проектирование

1. Ширина пандусного съезда не менее 1,5 м.

часть

на участке устройства пандуса

на участке устройства пандуса

3.00
L

3.00

2 - 2

Бортовой камень

Бортовой камень
БР 100.20.8

1 - 1

Бортовой камень
БР 100.20.8

Бортовой камень
БР 100.20.8

Дорожная одежда тротуара

1:20

1:20

1

1

БР 100.20.8

1:20

3,0

1.00

Бортовой камень

Схема пандуса на примыканиях

проезжая часть

тр
от

уар
БР 100.20.8

Бортовой камень
БР 100.20.8

0.
151:2

0

2

2

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А4Копировал 297х210

П
Стадия Лист Листов

Изм. Лист №док. Подпись Дата

 Проверил
 

ООО "СельСтрой Проект"
Норм. контр

ГИП

23-05.2022-ТКР
Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

Кузнецов
05.22
05.22

05.22

05.22

Булавина

Кузнецов

Кузнецов

П
Стадия Лист Листов

Изм. Лист №док. Подпись Дата

 Проверил
 

ООО "СельСтрой Проект"
Норм. контр

ГИП

23-05.2022-ТКР
Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

Кузнецов
05.22
05.22

05.22
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Тротуарный пандус

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта
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Схема устройства съездов

к жилым домам

План-схема съездов

Примечания:

1. Все размеры на чертеже даны в метрах.

А

Технологические и конструктивные
решения линейного объекта

Основание из ЩПС С5
hср.-0,2 м
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