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Разработал Булавина 05.22

Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
Проверил Кузнецов 02.22 П 1 1

Н. контр Кузнецов 02.22
ГИП Кузнецов 02.22
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23-05.2022-С Содержание 2

23-05.2022-СП Состав проектной документации 3

Справка 4

Задание на проектирование 5

Копия контракта 7

Пояснительная записка 15

Сводный сметный расчет в ценах в базе на 01.01.2000 г 18

Сводный сметный расчет в текущих ценах на 1 квартал
2022 г

20

СР-1 на восстановление оси трассы пешеходного перехода
по ул. Центральная участок №1

23

СР-2 на восстановление оси трассы пешеходного перехода
по ул. Центральная участок №2
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ЛСР №02-01-01 25
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РПМ к ЛСР №02-01-01 47

РПМ к ЛСР №02-01-02 49

Сводная ведомость объемов работ 51

Транспортная схема доставки строительных материалов 54
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23-05.2022-СП
Изм. Кол.у
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Лист №до

к
Подп. Дата

Разработал Булавина 05.22

Состав проектной документации

Стадия Лист Листов
Проверил Кузнецов 05.22 П 1 1

Н. контр Кузнецов 05.22
ГИП Кузнецов 05.22

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
для объекта: «Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области»

Номер

тома
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание

1 23-05.2022-ТКР

Раздел 3. Технологические и

конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения

2 23-05.2022-СМ Раздел 9. Смета на строительство
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23-05.2022
Лист

1
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Справка
Проектная документация разработана в соответствии с

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование,

градостроительным регламентом, документами об использовании земельного

участка для строительства, техническими регламентами, в том числе

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к

ним территорий, и с соблюдением технических условий.

ГИП ООО «СельСтрой Проект» Д.С. Кузнецов

СПИСОК АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

№
п/п

Должность Ф.И.О.

1 Главный инженер проекта Д.С. Кузнецов

2 Руководитель группы проектировщиков Е.А. Булавина

3 Инженер-сметчик Т.А. Калиничева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2022.473412
оказание услуг на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту:

«Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная в с. Береговое
Новосибирского района Новосибирской области»

с. Боровое 20.04.2022 г.

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Боровского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области, в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской
области Довганя Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество
с ограниченной ответственностью «СельСтрой Проект», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Сиркина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги на выполнение инженерных изысканий и

разработку проектной документации по объекту: «Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная
в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области» (далее – Услуги) в соответствии с Заданием
на проектирование, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение к Контракту), а Заказчик
обязуется оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления
такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями
Контракта.

1.3. Номер закупки З01513000520-2022-246-ЕП.
1.4 Источник финансирования: средства бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района

Новосибирской области.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 168 950 (Сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей
ноль копеек), НДС не предусмотрен на основании применения упрощенной системы налогообложения
(далее – цена Контракта).

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя
расходы, связанные с оказанием Услуг, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платеже.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
Контрактом объема Услуг и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают
дополнительное соглашение к Контракту.

Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон пропорционально дополнительному
объему Услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта, если по предложению Заказчика
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увеличивается предусмотренные Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов или
уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказанных Услуг не более чем на десять процентов.

2.4. Исполнитель проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства
Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и
укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Исполнителя недоимки по налоговым платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 250 000 (два миллиона двести
пятьдесят тысяч) рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.5. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, после
оказания последним всего объема Услуг в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных
Услуг.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Порядок оказания Услуг
3.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Заданием на проектирование.
3.2. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя.
3.3. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: в течение 40 (сорока)

календарных дней с момента заключения Контракта.

4. Порядок приемки оказанных Услуг
4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте,

производится Заказчиком по окончании оказания услуг по Контракту.
4.2. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно

уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг  и направляет в адрес Заказчика акт приемки
оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, счет – фактуру, а также комплект документации (копии
сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии
государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов
импортного производства), используемые Исполнителем при оказании Услуг, и иные необходимые
документы).

4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в
п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по Контракту
на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта,
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки
оказанных услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки оказанных
услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны быть указаны
выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения таких
недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего
Контракта.

4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг,
Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт
приемки оказанных услуг Заказчик подписывает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после устранения
Исполнителем указанных недостатков.

Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить
Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении
Контракта.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом,

а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов,

указанных в п. 4.2 Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и оплатить

Услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг.
5.1.6. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
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5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения Контракта и потребовать возмещения
ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги
настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом
о контрактной системе.

5.1.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях,
установленных Законом о контрактной системе.

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской
Федерации.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных

Услуг, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания

Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при
осуществлении контроля и надзора за ходом оказания Услуг, отступления от условий Контракта, которые
могут ухудшить качество Услуг, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня
заявить об этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля
за оказанием Исполнителем Услуг по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с
Контрактом, включая проведение экспертизы оказанных Услуг, а также отдельных этапов исполнения
Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае,
указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
оказания Услуг.

5.2.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от
Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с
требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
Контракта.

5.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также
в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения
в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа,
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств
Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки
(штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими
требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе
исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.01. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта.

5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по Контракту

на основании представленных Исполнителем документов, указанных в п. 4.2 Контракта, и при условии
истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках
Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

9



5.3.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей,
обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и по видам
(содержанию) Услуг. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителей.

5.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской
Федерации.

5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями

Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения
Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение
1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие
Услуг указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Услуг и в течение
гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказываемых Услуг или
создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в
течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления оказания Услуг.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать Услуги в
надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.7. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида
деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Контракта, установлено
требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить
наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления
об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в
Контракте.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения
обязательств по Контракту,  за исключением случаев, когда Исполнитель в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Контрактом.

6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в

Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также
иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг.

6.2. Гарантийный срок на оказываемые по Контракту Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты
подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг.

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по
его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не
докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и
зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в
этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг
по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом,

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
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Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии
с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона
о контрактной системе.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается 1000 рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Исполнителем.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 10 процентов
цены Контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается
(при наличии в Контракте таких обязательств) 1000 рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Исполнителя по
перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо
осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта,
предоставленного Исполнителем в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.9. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по
Контракту.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой
Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.),
действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и
управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта
Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
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9.2. Контракт действует по 31.12.2022 года, окончание срока действия Контракта не освобождает
Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за
нарушение условий Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации

порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. при существенном нарушении Контракта Исполнителем;
9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по оказанию Услуг более чем на 5 (пять)

календарных дней;
9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг - более двух раз более чем на 10

(десять) календарных дней;
9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству оказываемых Услуг (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков);

9.4.5. установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия
решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного
производства;

9.4.6. установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.4.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе

исполнения контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар не соответствуют
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к
участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем
соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения исполнителя.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях,
указанных в пунктах 9.4.1 - 9.4.7 Контракта.

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести
экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечением экспертов, экспертных
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком
только при условии, что по результатам экспертизы оказанной Услуги в заключении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трёх) рабочих
дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляется Исполнителю по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта
считается надлежащим уведомлением Исполнителя  об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении
Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30
(тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт
считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя  об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя  о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий
Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы
затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в
случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с
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законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.

9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением,

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном порядке

спор передается на разрешение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в

претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее
получения.

11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной

форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте,
или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.
В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата
получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления
либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте.
При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в
день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу. В случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона,
Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона  о контрактной
системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту
переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если
новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

11.6. Приложения к Муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Задание на проектирование;

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Администрация Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
630524, Новосибирская область, Новосибирский
район, с. Боровое, ул. Советская, 27.
ИНН 5433107465, КПП 543301001
Номер казначейского счета:
03232643506404045100, р/с
40102810445370000043//УФК по Новосибирской
области, (Администрация Новосибирского
района Новосибирской области, Боровской с/с,
л/с819010031) в Сибирском ГУ Банка России
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
ОГРН 1025404356724, БИК 045004001,
БИК Территориального органа, 015004950
Тел/факс 2-95-85-21, 295-82-43

Глава Боровского сельсовета

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью
«СельСтрой Проект»
Юридический адрес: 630099, г.Новосибирск,
ул.Ядринцевская 71, офис 12
ИНН 5406595069 КПП 540601001
Дата постановки на учёт: 30 октября 2015 г.
Банк: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК
ОТКРЫТИЕ"
БИК 045004867
К/с 30101810250040000867
Р/с 40702810410240012184
Телефон: 8 (383) 217-46-64, +7-913-762-9040
E-mail: sirkin27@ya.ru

Директор ООО «СельСтрой Проект»
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Новосибирского района Новосибирской области

________________________ Е.В. Довгань
м.п.

________________________ А.А. Сиркин
м.п.
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Разработал Калиничева 05.22

Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
Проверил Булавина 05.22 П 1 3

Норм.контр Кузнецов 05.22

Раздел 9. Смета на строительство
1.1 Сведения о месте расположения объекта капитального строительства.

Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная в с. Береговое
Новосибирского района Новосибирской области. Ценовая зона 1.
1.2 Перечень сборников сметных нормативов, принятых для составления
сметной документации на строительство.

Сметная документация разработана на основании следующих документов:
 Муниципальный контракт МК 2022.473412 от 20.04.2022г, заключенный с

администрацией Боровского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области.

 Задание на проектирование.
 Комплект проектной документации шифр 23-05.2022.

При разработке сметной документации были использованы следующие
руководящие и методические документы:

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ".
Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс РФ (часть

вторая)".
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ “О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах”.
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию».
Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий", в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.10.2020 № 1590.

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства".

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр, дата и номер
включения в реестр - 29.09.2020г. №348.

Методические рекомендации по применения сметных норм, утвержденная и

15



Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.

23-05.2022-СМ
Лист

2
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

введенная в действие приказом Минстроя России от 04.09.2019г. №507/пр, дата и
номер включения в реестр – 10.09.2019г. №303.

Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом
Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр (в ред.636), дата и номер включения в
реестр – 16.04.2021г. №377.

Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом
Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр, дата и номер включения в реестр –
16.04.2021г. №376.

Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок
на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж
оборудования и пусконаладочные работы (Приказ Минстроя России от 04.09.2019г.
№ 519/пр).

Сборники федеральных  единичных расценок на строительные работы ФЕР-2001,
на монтажные работы ФЕРм-2001, сборник сметных цен на материалы: ФССЦ-
2001, сборник расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств ФСЭМ-2001 в редакции 2020 года, утвержденные и введенные в действие
приказом Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр с учетом изменений внесенных
приказами Минстроя России от 30 марта 2020г. №171/пр и №172/пр, от 1 июня
2020г. №294/пр и №295/пр, от 30 июня 2020г. №352/пр и №353/пр., от 20.10.2020 №
635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр., от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр,
408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр.

Сметная документация составлена в программном комплексе «Гранд-смета».
1.3 Наименование подрядной организации.

Строительство будет осуществляться подрядным способом. Подрядчик будет
определён после проведения тендерных процедур.
1.4 Обоснование особенностей определения сметной стоимости
строительных работ для объекта капитального строительства

Вид строительства: Ремонт.
Доставка грузов и перевоз строительных материалов предусмотрена от карьера

«Борок» на расстояние 68км (ЩПС), карьера Марусино на расстояние 68км (песок),
асфальтобетон г.Новосибирск на расстояние 57км.

Выбор индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по
объектам строительства осуществляется исходя из наименования титула объекта
капитального строительства, указанного в проектно-сметной документации
(https://gge.ru/vopros-otvet-cenoobrazovanie/).
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Принят индекс: объект строительства "Автомобильные дороги".
1.5 Другие сведения о порядке определения сметной стоимости
строительства объекта капитального строительства, характерные для него:

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в уровне цен
на 01.01.2000г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001, ФССЦпг01,
ФССЦпг03 в редакции 2020 года с изменениями №1-9.

В локальных сметных расчетах приняты следующие начисления:
- коэффициенты из технических частей и вводных указаний соответствующих

сборников.
Величина накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметах

определена по видам строительно-монтажных работ (% от ФОТ) согласно методике
по приказу Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г, №812/пр(в ред.636пр) от
21.12.2020г, №774/пр от 11.12.2020г.

Пересчет сметной стоимости строительства из базисного уровня 2000г. в текущий
уровень по состоянию на 1 квартал 2022 года выполнен с учетом индексов:
 к итогам СМР, согласно индексам Минстроя РФ, к ФЕР в редакции 2020 г.

(письмо Минстроя РФ от 29.04.2022г. №19372-ИФ/09, Сибирский
федеральный округ, Новосибирская область, объект строительства
"Автомобильные дороги" в размере 10,32;

Налог на добавленную стоимость принят в размере 20% в соответствии с
федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ (подпункт "в" пункта 3 статьи 1).

Технико-экономические показатели:
(в текущих ценах, в тыс.руб., в том числе НДС 20%)

Сметная стоимость в базисных ценах
2000г (НДС не облагается) тыс.руб. 136,96

в том числе:
Строительно-монтажных работ тыс.руб 104,85

Прочие тыс.руб 32,11
Сметная стоимость в текущих ценах на

1 квартал 2022г (в том числе НДС
20%)

тыс.руб 1532,42

в том числе:
Строительно-монтажных работ тыс.руб 1298,34

Прочие тыс.руб 234,08

Главный инженер проекта Кузнецов Д.С.

Составил Калиничева Т.А.
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Форма № 1

Заказчик

(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 136,96 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2000г (в редакции 2020г с изм 1-9)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 СР-1 Восстановление оси трассы участка пешеходного переход
по ул. Центральная участок №1 (ПК0+00-ПК1+05,40),
l=0,10540 км

0,22 0,22

2 СР-2 Восстановление оси трассы участка пешеходного переход
по ул. Центральная участок №2 (ПК0+00-ПК1+12,30),
l=0,1123 км

0,24 0,24

0,46 0,46

3 02-01-01 Пешеходный переход по ул. Центральная участок №1
(ПК0+00-ПК1+05,40), l=0,10540 км

54,45 54,45

4 02-01-02 Пешеходный переход по ул. Центральная участок №2
(ПК0+00-ПК1+12,30), l=0,1123 км

48,34 48,34

Глава 2. Основные объекты строительства

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Проектная документация. Шифр: 23-05.2022

Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная
в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

№
пп

Номера сметных
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая
сметная

стоимость, тыс.
руб.

строитель-
ных работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

Страница 1
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8

102,79 102,79

102,79 0,46 103,25

102,79 0,46 103,25

102,79 0,46 103,25

5 Постановление
Правительства РФ от
21.06.2010 г. №468

Строительный контроль 2,14% 2,21
2,14% от

103250

2,21

2,21 2,21

6 МК 2022.473412 от
20.04.2022г

Проектная документация 29,39
168950/4,83/1

,19

29,39

29,39 29,39

102,79 32,06 134,85

7 Приказ от 4.08.2020
№ 421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов капитального
строительства непроизводственного назначения - 2%

2,06
2% от 102790 2% от 0 2% от 0

0,05
2% от 2670

2,11

2,06 0,05 2,11
104,85 32,11 136,96

104,85 32,11 136,96

Главный инженер проекта: ___________________________Д.С. Кузнецов
(должность, подпись, расшифровка)

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи

Всего по сводному расчету

Руководитель проектной организации: ___________________________А.А.Сиркин
(должность, подпись, расшифровка)

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный
контроль"

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
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Форма № 1

Заказчик

(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1532,42 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на на 1 квартал 2022г письмо Минстроя Росии от 29.04.2022г. №19372-ИФ/09

1 2 3 4 5 6 7 8

1 СР-1 Восстановление оси трассы участка пешеходного переход
по ул. Центральная участок №1 (ПК0+00-ПК1+05,40),
l=0,10540 км

1,36 1,36

2 СР-2 Восстановление оси трассы участка пешеходного переход
по ул. Центральная участок №2 (ПК0+00-ПК1+12,30),
l=0,1123 км

1,49 1,49

2,85 2,85

3 02-01-01 Пешеходный переход по ул. Центральная участок №1
(ПК0+00-ПК1+05,40), l=0,10540 км

561,91 561,91

4 02-01-02 Пешеходный переход по ул. Центральная участок №2
(ПК0+00-ПК1+12,30), l=0,1123 км

498,83 498,83

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Проектная документация. Шифр: 23-05.2022

Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная
в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

№
пп

Номера сметных
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая
сметная

стоимость, тыс.
руб.

строитель-
ных работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8

1060,74 1060,74

1060,74 2,85 1063,59

1060,74 2,85 1063,59

1060,74 2,85 1063,59

5 Постановление
Правительства РФ от
21.06.2010 г. №468

Строительный контроль 2,14% 22,76
2,14% от

1063590

22,76

22,76 22,76

6 МК 2022.473412 от
20.04.2022г

Проектная документация 168,95 168,95

168,95 168,95

1060,74 194,56 1255,3

7 Приказ от 4.08.2020
№ 421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов капитального
строительства непроизводственного назначения - 2%

21,21
2% от

1060740
2% от 0 2% от 0

0,51
2% от 25610

21,72

21,21 0,51 21,72
1081,95 195,07 1277,02

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
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1 2 3 4 5 6 7 8

8 Приказ Минстрой РФ
№421/пр от
04.08.2020г п.181

НДС - 20% 216,39
20% от
1081950

20% от 0 20% от 0
39,01

20% от
195070

255,4

216,39 39,01 255,4
1298,34 234,08 1532,42

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Руководитель проектной организации: ___________________________А.А.Сиркин

М.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: ___________________________Д.С. Кузнецов
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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Сметная стоимость:

на ед.измер. общая
1 2 4 5 6 7

1

Сборник базовых цен на
инженерные изыскания

для строительства.
Инженерно-геодезические

изыскания при
строительстве и

эксплуатации зданий и
сооружений 2006 г. таб.16

м 105,400 2,12 0,22

РУБ 0,22
итого в ценах на 1 квартал 2022 года с К=4,89 1,36

Составил: Калиничева Т.А.

Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги
(1427+940)*1,2/1,266*1,11*0,85

 0,85 - коэффициент «при проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных» согласно п. 14 общих указаний.

4,89 -индекс изменения стоимости изыскательских работ на 1 квартал 2022г. Письмо Минстроя России от 07.02.2022 года №4153-ИФ/09.
1,266 - индекс перехода от цен по состоянию на 01.01.2001 г. к ценам по состоянию на 01.01.2000 г. по Письму Госстроя от 09.03.2004 № НЗ-1594/10  и Письму Госстроя
от 07.10.1999 г. № АШ-3412/10 (11,37/8,98)

1,2 - повышающий  коэффициент  использован при длине трассы до  5 км (прим.1 табл.16 );

1,11 - коэффициент  к итогу сметной стоимости изысканий в зависимости от районного коэффициента к заработной плате,- пункт 3д  Общих указаний таблица 3

того стоимость изыскательских работ в ценах на 01.01.2000г.:

1,36тыс.руб

Наименование работ и затратОбоснование
Сметная стоимость руб.

Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная
в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

                              на восстановление оси трассы пешеходного перехода по ул. Центральная участок №1 (ПК0+00-ПК1+05,40), l=0,10540 км

Количество

3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

СР-1

№
п/п

Единица
измерения

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. С пересчетом в текущий уровень цен на I квартал 2022г.

7
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Сметная стоимость:

на ед.измер. общая
1 2 4 5 6 7

1

Сборник базовых цен на
инженерные изыскания

для строительства.
Инженерно-геодезические

изыскания при
строительстве и

эксплуатации зданий и
сооружений 2006 г. таб.16

м 112,300 2,12 0,24

РУБ 0,24
итого в ценах на 1квартал 2022 года с К=4,89 1,49

Составил: Калиничева Т.А.

3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

СР-2

№
п/п

Единица
измерения

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. С пересчетом в текущий уровень цен на I квартал 2022г.
1,49тыс.руб

Наименование работ и затратОбоснование
Сметная стоимость руб.

Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная
в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

                              на восстановление оси трассы пешеходного перехода по ул. Центральная участок №2 (ПК0+00-ПК1+12,30), l=0,1123 км

Количество

Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги
(1427+940)*1,2/1,266*1,11*0,85

 0,85 - коэффициент «при проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных» согласно п. 14 общих указаний.

4,89 -индекс изменения стоимости изыскательских работ на 1 квартал 2022г. Письмо Минстроя России от 07.02.2022 года №4153-ИФ/09.
1,266 - индекс перехода от цен по состоянию на 01.01.2001 г. к ценам по состоянию на 01.01.2000 г. по Письму Госстроя от 09.03.2004 № НЗ-1594/10  и Письму Госстроя
от 07.10.1999 г. № АШ-3412/10 (11,37/8,98)

1,2 - повышающий  коэффициент  использован при длине трассы до  5 км (прим.1 табл.16 );

1,11 - коэффициент  к итогу сметной стоимости изысканий в зависимости от районного коэффициента к заработной плате,- пункт 3д  Общих указаний таблица 3

того стоимость изыскательских работ в ценах на 01.01.2000г.:

7
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 1 квартал 2022г письмо Минстроя Росии от 29.04.2022г. №19372-ИФ/09

Сметная стоимость 561,91 (54,45) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 561,91 (54,45) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (1,64) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 194,93 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 14,21 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

Проектная документация. Шифр: 23-05.2022
(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 №
171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от
24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная
в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области

Пешеходный переход по ул. Центральная участок №1 (ПК0+00-ПК1+05,40), l=0,10540 км

Страница 1
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на
единицу

коэффицие
нты

всего с
учетом

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-01 1000 м3 0,065

2 585,18 38,04
3 114,14 7,42

чел.-ч 9,84 0,6396
585,18 38,04

7,42
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 6,83

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 3,41

48,28
2 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 0,0325

2 1 299,08 42,22
3 212,78 6,92

чел.-ч 15,67 0,509275
1 299,08 42,22

6,92
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 6,37

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 3,18

51,77
3 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 0,0325

2 168,38 5 27,36
3 19,73 5 3,21

Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 1
Объем=65 / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными катками на
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход
по одному следу при толщине слоя: 25 см

№ п/п Индексы

Количество Сметная
стоимость в

текущем
уровне цен,

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование Единица
измеренияНаименование работ и затрат

Объем=32,5 / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Раздел 1. Дорожная одежда
3

Объем=32,5 / 1000
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному
следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
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26



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1,37 5 0,222625
168,38 27,36

3,21
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 2,95

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,48

31,79
4 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,1624

2 94,97 15,42
3 13,37 2,17

чел.-ч 0,99 0,160776
94,97 15,42

2,17
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.4
% 89 89 1,93

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,89

18,24

123,04

123,04
19,72

150,08

123,04
19,72
18,08
8,96

19,72
18,08
8,96

150,08

5 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,304545

1 115,49 35,17
2 3 262,79 993,67
3 171,22 52,14

ЗТм

Планировка площадей: механизированным
способом, группа грунтов 2

Объем=162,4 / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Дорожная одежда :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим
видам работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим
видам работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
Всего по позиции

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Дорожная одежда

     Строительные работы
          в том числе:
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               накладные расходы

в т.ч. ОТм

Раздел 2. Проезжая часть
Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка

Объем=(33,5/1,1) / 100
ОТ
ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 12,20 3,72
02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 4,385448
чел.-ч 13,88 4,2270846

3 390,48 1 032,56
87,31

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 128,35

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 82,94

1 243,85
6 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 33,5 55,26 1 851,21

(Автомобильные дороги)
7 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,228571

1 115,49 26,40
2 3 357,76 767,49
3 181,59 41,51
4 17,08 3,90

02.2.04.03 м3 0 0
чел.-ч 14,4 3,2914224
чел.-ч 14,81 3,3851365

3 490,33 797,79
67,91

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 99,83

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 64,51

962,13
8 ФССЦ-02.2.04.04-0127 м3 28,8 183,26 5 277,89

(Автомобильные дороги)
9 ФЕР27-07-006-01 1000 м2 0,1523

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Песок природный для строительных: работ
средний с крупностью зерен размером свыше
5 мм-до 5% по массе

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песчано-гравийной
смеси, дресвы
Объем=(28,8/1,26) / 100
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Смесь песчано-гравийная
ЗТ
ЗТм

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень
из плотных горных пород М 800, номер смеси
С5, размер зерен 0-40 мм

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из
горячих асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками первого типоразмера,
толщина слоя 4 см

Объем=152,3 / 1000
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1 170,56 25,98
2 4 373,52 666,09
3 99,26 15,12
4 2,24 0,34

01.2.01.01 т 0,65 0,098995
04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 18,58 2,829734
чел.-ч 7,98 1,215354

4 546,32 692,41
41,10

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21.1

% 113 113 46,44

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21.1

% 77 77 31,65

770,50
10 ФЕР27-07-006-02 1000 м2 0,1523

1 5,57 2 1,70
2 212,87 2 64,84
3 3,68 2 1,12

04.2.01.01 т 0 2 0
чел.-ч 0,67 2 0,204082
чел.-ч 0,27 2 0,082242

218,44 66,54
2,82

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21.1

% 113 113 3,19

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21.1

% 77 77 2,17

71,90
11 ФССЦ-01.2.01.01-0019

расход битума по проекту
т 0,12 1 690,00 202,80

(Автомобильные дороги)
12 ФССЦ-04.2.01.01-0054 т 18,276 578,89 10 579,79

(Автомобильные дороги)

13 ФЕР01-02-061-02
прим

100 м3 0,121825

1 729,00 88,81

в т.ч. ОТм
М
Битум
Смесь асфальтобетонная
ЗТ

ОТ
ЭМ

Всего по позиции
При изменении толщины слоя покрытия на 0,5
см добавлять или исключать к расценке 27-07-
006-01
Объем=152,3 / 1000
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее

Итого по расценке
ФОТ
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм

Объем=(15,35/1,26) / 100
ОТ

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные плотные тип Г
марка II

Объем=120/1000*152,3
Бортовой камень 100.20.80

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов: 2(щебень)
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чел.-ч 97,2 11,84139
729,00 88,81

88,81
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.2
% 89 89 79,04

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 35,52

203,37
14 ФССЦ-02.2.04.04-0127 м3 15,35 183,26 2 813,04

(Автомобильные дороги)
15 ФЕР27-02-010-02 100 м 2,1

1 590,51 1 240,07
2 73,02 153,34
3 8,70 18,27
4 3 690,05 7 749,11

13.2.03.02 м 100 210
чел.-ч 69,8 146,58
чел.-ч 0,65 1,365

4 353,58 9 142,52
1 258,34

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 849,76

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 195,42

12 187,70
16 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 -12,39 592,76 -7 344,30

(Автомобильные дороги)
17 ФССЦ-04.3.01.09-0014 м3 -0,126 519,80 -65,49

(Автомобильные дороги)
18 ФССЦ-04.3.01.09-0014 м3 0,04158 519,80 21,61

(Автомобильные дороги)

19 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 10,6554 592,76 6 316,09
(Автомобильные дороги)

20 ФССЦ-05.2.03.03-0031 шт 210 22,36 4 695,60

(Автомобильные дороги)

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Объем=210 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Земляные работы, выполняемые ручным
способом
СП Земляные работы, выполняемые ручным
способом
Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень
из плотных горных пород М 800, номер смеси
С5, размер зерен 0-40 мм

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

Камни бортовые
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Призмы сгона

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

Объем=0,126*0,33
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

Объем=12,39*0,86
Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5
(М300), объем 0,016 м3
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21 ФЕР01-01-030-01 1000 м3 0,0119

2 585,18 6,96
3 114,14 1,36

чел.-ч 9,84 0,117096
585,18 6,96

1,36
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 1,25

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,63

8,84
22 ФЕР27-04-003-01 1000 м2 0,0595

1 386,99 23,03
2 5 326,89 316,95
3 321,77 19,15
4 25,62 1,52

02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 46,18 2,74771
чел.-ч 26,74 1,59103

5 739,50 341,50
42,18

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 62,00

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 40,07

443,57
23 ФССЦ-02.2.04.04-0127 м3 14,994 183,26 2 747,80

(Автомобильные дороги)

24 ФЕР01-02-061-02
прим

100 м3 0,016667

1 729,00 12,15
чел.-ч 97,2 1,6200324

Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 1
Объем=11,9 / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Устройство оснований и покрытий из песчано-
гравийных или щебеночно-песчаных смесей:
однослойных
Объем=59,5 / 1000
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная
и т.п.
ЗТ
ЗТм

ОТ
ЗТ

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень
из плотных горных пород М 800, номер смеси
С5, размер зерен 0-40 мм

Объем=59,5*0,2*1,26
Бортовой камень 100.00.18

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов: 2(щебень)

Объем=(2,1/1,26) / 100
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729,00 12,15
12,15

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 10,81

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 4,86

27,82
25 ФССЦ-02.2.04.04-0127 м3 2,1 183,26 384,85

(Автомобильные дороги)
26 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,29

1 590,51 171,25
2 73,02 21,18
3 8,70 2,52
4 3 690,05 1 070,11

13.2.03.02 м 100 29
чел.-ч 69,8 20,242
чел.-ч 0,65 0,1885

4 353,58 1 262,54
173,77

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 255,44

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 165,08

1 683,06
27 ФССЦ-05.2.03.03-0022 шт 29 71,93 2 085,97

(Автомобильные дороги)
28 ФЕР27-07-006-01 1000 м2 0,0595

1 170,56 10,15
2 4 373,52 260,22
3 99,26 5,91
4 2,24 0,13

01.2.01.01 т 0,65 0,038675
04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 18,58 1,10551
чел.-ч 7,98 0,47481

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным
способом

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Камни бортовые

СП Земляные работы, выполняемые ручным
способом
Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень
из плотных горных пород М 800, номер смеси
С5, размер зерен 0-40 мм

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий
Объем=29 / 100

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Камни бортовые БВ 100.30.18, бетон В30
(М400), объем 0,049 м3

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из
горячих асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками первого типоразмера,
толщина слоя 4 см

Объем=59,5 / 1000

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Битум
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4 546,32 270,50
16,06

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21.1

% 113 113 18,15

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21.1

% 77 77 12,37

301,02
29 ФЕР27-07-006-02 1000 м2 0,0595

1 5,57 2 0,66
2 212,87 2 25,33
3 3,68 2 0,44

04.2.01.01 т 0 2 0
чел.-ч 0,67 2 0,07973
чел.-ч 0,27 2 0,03213

218,44 25,99
1,10

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21.1

% 113 113 1,24

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21.1

% 77 77 0,85

28,08
30 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,038675 1 690,00 65,36

(Автомобильные дороги)
31 ФССЦ-04.2.01.01-0054 т 7,14 578,89 4 133,27

(Автомобильные дороги)

47 505,76

1 635,37
3 276,07

157,54
42 594,32
51 697,33

1 635,37
3 276,07

157,54
42 594,32
2 555,50
1 636,07

Итого по расценке
ФОТ

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
Смесь асфальтобетонная

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
Всего по позиции
При изменении толщины слоя покрытия на 0,5
см добавлять или исключать к расценке 27-07-
006-01
Объем=59,5 / 1000

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
Всего по позиции
Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные плотные тип Г
марка II

Объем=120/1000*59,5

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда

Итоги по разделу 2 Проезжая часть :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
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1 792,91
2 555,50
1 636,07

51 697,33

32 ФССЦпг-03-21-01-057 1 т груза 25,416 29,92 760,45

33 ФССЦпг-03-21-01-030
30км,учтенные ФССЦ

1 т груза -25,416 19,29 -490,27

34 ФССЦпг-03-21-01-068 1 т груза 97,9904 34,25 3 356,17

35 ФССЦпг-03-21-01-030
30км,учтенные ФССЦ

1 т груза -97,9904 19,29 -1 890,23

36 ФССЦпг-03-21-01-071 1 т груза 53,6 35,43 1 899,05

37 ФССЦпг-03-21-01-030
30км,учтенные ФССЦ

1 т груза -53,6 19,29 -1 033,94

2 601,23

2 601,23
2 601,23
2 601,23
2 601,23

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Проезжая часть

Раздел 3. Доставка

Объем=61,244*1,6
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

песок, карьерМарусино, 71км
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 71 км

Объем=33,5*1,6

Асфальтобетон г.Новосибирск, 57км
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 57 км

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

ЩПС, карьер Борок, 68км
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 68 км

     Строительные работы
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
  Итого по разделу 3 Доставка

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Итоги по разделу 3 Доставка :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Эксплуатация машин
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50 230,03

1 635,37
6 000,34

177,26
42 594,32
54 448,64 561 910

письмо Минстроя Росии от
29.04.2022г. №19372-ИФ/09

51 847,41 10,32 535 065

1 635,37
3 399,11

177,26
42 594,32
2 573,58
1 645,03

письмо Минстроя Росии от
29.04.2022г. №19372-ИФ/09

2 601,23 10,32 26 845

1 812,63
2 573,58
1 645,03

54 448,64 561 910,00

Составил:                                                       (Т.А. Калиничева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы
          Строительные работы

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 1 квартал 2022г письмо Минстроя Росии от 29.04.2022г. №19372-ИФ/09

Сметная стоимость 498,83 (48,34) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 498,83 (48,34) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (1,63) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 194,66 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 13,41 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

Пешеходный переход по ул. Центральная участок №2 (ПК0+00-ПК1+12,30), l=0,1123 км

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

(наименование конструктивного решения)

Проектная документация. Шифр: 23-05.2022
(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 №
171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от
24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная
в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на
единицу

коэффицие
нты

всего с
учетом

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-01 1000 м3 0,1214

2 585,18 71,04
3 114,14 13,86

чел.-ч 9,84 1,194576
585,18 71,04

13,86
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 12,75

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 6,38

90,17
2 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 0,0332

2 1 299,08 43,13
3 212,78 7,06

чел.-ч 15,67 0,520244
1 299,08 43,13

7,06
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 6,50

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 3,25

52,88
3 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 0,0332

2 168,38 5 27,95
3 19,73 5 3,28

Раздел 1. Дорожная одежда
3

Объем=33,2 / 1000
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному
следу добавлять: к расценке 01-02-001-01

№ п/п Индексы

Количество Сметная
стоимость в

текущем
уровне цен,

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование Единица
измеренияНаименование работ и затрат

Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 1
Объем=121,4 / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными катками на
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход
по одному следу при толщине слоя: 25 см

Объем=33,2 / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1,37 5 0,22742
168,38 27,95

3,28
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 3,02

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,51

32,48
4 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,1661

2 94,97 15,77
3 13,37 2,22

чел.-ч 0,99 0,164439
94,97 15,77

2,22
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.4
% 89 89 1,98

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,91

18,66

157,89

157,89
26,42

194,19

157,89
26,42
24,25
12,05
26,42
24,25
12,05

194,19

5 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,311818

1 115,49 36,01
2 3 262,79 1 017,40
3 171,22 53,39

Раздел 2. Проезжая часть
Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка

Объем=(34,3/1,1) / 100
ОТ
ЭМ

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Дорожная одежда

     Строительные работы
          в том числе:
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               накладные расходы

в т.ч. ОТм

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим
видам работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
СП Земляные работы, выполняемые по другим
видам работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)
Всего по позиции

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Дорожная одежда :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ЗТм

Планировка площадей: механизированным
способом, группа грунтов 2

Объем=166,1 / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 12,20 3,80
02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 4,4901792
чел.-ч 13,88 4,3280338

3 390,48 1 057,21
89,40

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 131,42

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 84,93

1 273,56
6 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 34,3 55,26 1 895,42

(Автомобильные дороги)
7 ФЕР27-04-001-02 100 м3 0,233333

1 115,49 26,95
2 3 357,76 783,48
3 181,59 42,37
4 17,08 3,99

02.2.04.03 м3 0 0
чел.-ч 14,4 3,3599952
чел.-ч 14,81 3,4556617

3 490,33 814,42
69,32

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 101,90

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 65,85

982,17
8 ФССЦ-02.2.04.04-0127 м3 29,4 183,26 5 387,84

(Автомобильные дороги)
9 ФЕР27-07-006-01 1000 м2 0,156

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень
из плотных горных пород М 800, номер смеси
С5, размер зерен 0-40 мм

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из
горячих асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками первого типоразмера,
толщина слоя 4 см

Объем=156 / 1000

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Смесь песчано-гравийная
ЗТ
ЗТм

Песок природный для строительных: работ
средний с крупностью зерен размером свыше
5 мм-до 5% по массе

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песчано-гравийной
смеси, дресвы
Объем=(29,4/1,26) / 100
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 170,56 26,61
2 4 373,52 682,27
3 99,26 15,48
4 2,24 0,35

01.2.01.01 т 0,65 0,1014
04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 18,58 2,89848
чел.-ч 7,98 1,24488

4 546,32 709,23
42,09

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21.1

% 113 113 47,56

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21.1

% 77 77 32,41

789,20
10 ФЕР27-07-006-02 1000 м2 0,156

1 5,57 2 1,74
2 212,87 2 66,42
3 3,68 2 1,15

04.2.01.01 т 0 2 0
чел.-ч 0,67 2 0,20904
чел.-ч 0,27 2 0,08424

218,44 68,16
2,89

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21.1

% 113 113 3,27

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21.1

% 77 77 2,23

73,66
11 ФССЦ-01.2.01.01-0019

расход битума по проекту
т 0,12 1 690,00 202,80

(Автомобильные дороги)
12 ФССЦ-04.2.01.01-0054 т 18,72 578,89 10 836,82

(Автомобильные дороги)

13 ФЕР01-02-061-02
прим

100 м3 0,135159

1 729,00 98,53
Объем=(17,03/1,26) / 100
ОТ

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные плотные тип Г
марка II

Объем=120/1000*156
Бортовой камень 100.20.80

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов: 2(щебень)

Итого по расценке
ФОТ
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
При изменении толщины слоя покрытия на 0,5
см добавлять или исключать к расценке 27-07-
006-01
Объем=156 / 1000
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее

в т.ч. ОТм
М
Битум
Смесь асфальтобетонная
ЗТ

ОТ
ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 97,2 13,1374548

729,00 98,53
98,53

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 87,69

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 39,41

225,63
14 ФССЦ-02.2.04.04-0127 м3 17,03 183,26 3 120,92

(Автомобильные дороги)
15 ФЕР27-02-010-02 100 м 2,33

1 590,51 1 375,89
2 73,02 170,14
3 8,70 20,27
4 3 690,05 8 597,82

13.2.03.02 м 100 233
чел.-ч 69,8 162,634
чел.-ч 0,65 1,5145

4 353,58 10 143,85
1 396,16

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 2 052,36

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 326,35

13 522,56
16 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 -13,747 592,76 -8 148,67

(Автомобильные дороги)
17 ФССЦ-04.3.01.09-0014 м3 -0,1398 519,80 -72,67

(Автомобильные дороги)
18 ФССЦ-04.3.01.09-0014 м3 0,046134 519,80 23,98

(Автомобильные дороги)

19 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 11,82242 592,76 7 007,86
(Автомобильные дороги)

20 ФССЦ-05.2.03.03-0031 шт 233 22,36 5 209,88

(Автомобильные дороги)

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

Объем=0,1398*0,33
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

Объем=13,747*0,86
Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5
(М300), объем 0,016 м3

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

Камни бортовые
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=233 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Земляные работы, выполняемые ручным
способом
СП Земляные работы, выполняемые ручным
способом
Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень
из плотных горных пород М 800, номер смеси
С5, размер зерен 0-40 мм

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий

ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

21 ФЕР01-01-030-01 1000 м3 0,0033

2 585,18 1,93
3 114,14 0,38

чел.-ч 9,84 0,032472
585,18 1,93

0,38
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.1
% 92 92 0,35

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,17

2,45
22 ФЕР27-04-003-01 1000 м2 0,0167

1 386,99 6,46
2 5 326,89 88,96
3 321,77 5,37
4 25,62 0,43

02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 46,18 0,771206
чел.-ч 26,74 0,446558

5 739,50 95,85
11,83

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 17,39

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 11,24

124,48
23 ФССЦ-02.2.04.04-0127 м3 4,2084 183,26 771,23

(Автомобильные дороги)

24 ФЕР01-02-061-02
прим

100 м3 0,005556

1 729,00 4,05ОТ

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень
из плотных горных пород М 800, номер смеси
С5, размер зерен 0-40 мм

Объем=16,7*0,2*1,26
Бортовой камень 100.30.18

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов: 2(щебень)

Объем=(0,7/1,26) / 100

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная
и т.п.
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Устройство оснований и покрытий из песчано-
гравийных или щебеночно-песчаных смесей:
однослойных
Объем=16,7 / 1000
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

Призмы сгона
Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.),
группа грунтов 1
Объем=3,3 / 1000
ЭМ
в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 97,2 0,5400432
729,00 4,05

4,05
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.1.2
% 89 89 3,60

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 1,62

9,27
25 ФССЦ-02.2.04.04-0127 м3 0,7 183,26 128,28

(Автомобильные дороги)
26 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,09

1 590,51 53,15
2 73,02 6,57
3 8,70 0,78
4 3 690,05 332,10

13.2.03.02 м 100 9
чел.-ч 69,8 6,282
чел.-ч 0,65 0,0585

4 353,58 391,82
53,93

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 79,28

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 51,23

522,33
27 ФССЦ-05.2.03.03-0022 шт 9 71,93 647,37

(Автомобильные дороги)
28 ФЕР27-07-006-01 1000 м2 0,0167

1 170,56 2,85
2 4 373,52 73,04
3 99,26 1,66
4 2,24 0,04

01.2.01.01 т 0,65 0,010855
04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 18,58 0,310286
Смесь асфальтобетонная
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Битум

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Камни бортовые БВ 100.30.18, бетон В30
(М400), объем 0,049 м3

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из
горячих асфальтобетонных смесей
асфальтоукладчиками первого типоразмера,
толщина слоя 4 см

Объем=16,7 / 1000

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Камни бортовые

СП Земляные работы, выполняемые ручным
способом
Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень
из плотных горных пород М 800, номер смеси
С5, размер зерен 0-40 мм

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий
Объем=9 / 100

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным
способом
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 7,98 0,133266
4 546,32 75,93

4,51
Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.21.1
% 113 113 5,10

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21.1

% 77 77 3,47

84,50
29 ФЕР27-07-006-02 1000 м2 0,0167

1 5,57 2 0,19
2 212,87 2 7,11
3 3,68 2 0,12

04.2.01.01 т 0 2 0
чел.-ч 0,67 2 0,022378
чел.-ч 0,27 2 0,009018

218,44 7,30
0,31

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21.1

% 113 113 0,35

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21.1

% 77 77 0,24

7,89
30 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,010855 1 690,00 18,34

(Автомобильные дороги)
31 ФССЦ-04.2.01.01-0054 т 2,004 578,89 1 160,10

(Автомобильные дороги)

41 657,78

1 632,43
2 897,32

140,97
37 128,03
45 807,20

1 632,43
2 897,32

140,97
37 128,03
2 530,27

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда

Итоги по разделу 2 Проезжая часть :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
Всего по позиции
Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные плотные тип Г
марка II

Объем=120/1000*16,7

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
Смесь асфальтобетонная

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее
Всего по позиции
При изменении толщины слоя покрытия на 0,5
см добавлять или исключать к расценке 27-07-
006-01
Объем=16,7 / 1000

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 619,15
1 773,40
2 530,27
1 619,15

45 807,20

32 ФССЦпг-03-21-01-057 1 т груза 20,724 29,92 620,06

33 ФССЦпг-03-21-01-030
30км,учтенные ФССЦ

1 т груза -20,724 19,29 -399,77

34 ФССЦпг-03-21-01-068 1 т груза 82,144 34,25 2 813,43

35 ФССЦпг-03-21-01-030
30км,учтенные ФССЦ

1 т груза -82,144 19,29 -1 584,56

36 ФССЦпг-03-21-01-071 1 т груза 54,88 35,43 1 944,40

37 ФССЦпг-03-21-01-030
30км,учтенные ФССЦ

1 т груза -54,88 19,29 -1 058,64

2 334,92

2 334,92
2 334,92
2 334,92
2 334,92

     Строительные работы
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
  Итого по разделу 3 Доставка

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Итоги по разделу 3 Доставка :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Эксплуатация машин

Объем=51,34*1,6
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

песок, карьерМарусино, 71км
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 71 км

Объем=34,3*1,6

Асфальтобетон г.Новосибирск, 57км
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 57 км

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

ЩПС, карьер Борок, 68км
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 68 км

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Проезжая часть

Раздел 3. Доставка

               сметная прибыль
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

44 150,59

1 632,43
5 390,13

167,39
37 128,03
48 336,31 498 830

письмо Минстроя Росии от
29.04.2022г. №19372-ИФ/09

46 001,39 10,32 474 734

1 632,43
3 055,21

167,39
37 128,03
2 554,52
1 631,20

письмо Минстроя Росии от
29.04.2022г. №19372-ИФ/09

2 334,92 10,32 24 096

1 799,82
2 554,52
1 631,20

48 336,31 498 830,00

Составил:

Проверил:

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Строительные работы
          Строительные работы

               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

                                                      (Т.А. Калиничева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка
Объект
Смета №

1 2 3 4 5

1 1-1-5 Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.-ч 13,4614224
2 1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 7,6768704
3 1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 0,283812
4 1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 2,74771
5 1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 166,822
6 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 3,935244
7 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 14,2106591

8 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 0,756696
9 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час 0,563814

10 91.01.02-004
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99
кВт (135 л.с.) маш.час 1,1989787

11 91.05.05-015
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 16 т маш.час 1,4579

12 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 2,7467361

13 91.08.01-023

Укладчики асфальтобетона малых
типоразмеров, ширина укладки от 1,1 до
4,75 м, производительность 30 м/мин маш.час 0,393948

14 91.08.02-002 Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л маш.час 0,033888
15 91.08.02-011 Гудронаторы ручные маш.час 0,02118

16 91.08.03-007
Катки прицепные пневмоколесные
статические, масса 25 т маш.час 0,26715

17 91.08.03-016
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 8 т маш.час 0,49385

18 91.08.03-018
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 13 т маш.час 0,45577

19 91.08.03-024
Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 3,5 т маш.час 0,387594

20 91.08.03-027
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 3,5 т маш.час 0,461724

21 91.08.03-030
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса 30 т маш.час 3,8095663

22 91.08.11-031
Перегружатели асфальтовой смеси,
емкость бункера до 25 т маш.час 0,393948

23 91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л маш.час 0,6596081

24 91.14.02-001
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до 5 т маш.час 0,0956

25 91.15.02-024
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79
кВт (108 л.с.) маш.час 0,26715

26 01.7.03.01-0001 Вода м3 3,942328
27 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,00239

Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

№ п/п Код ресурса Наименование ресурса Ед.изм. Кол.

Пешеходный переход по ул. Центральная участок №1 (ПК0+00-ПК1+05,40),
l=0,10540 км

Ресурсы подрядчика

          Трудозатраты

          Машины и механизмы

          Материалы
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28 04.1.02.05-0006
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс В15 (М200) м3 14,101

29 04.3.01.09-0014
Раствор готовый кладочный, цементный,
М100 м3 0,1434

30 11.1.03.03-0012

Брусья необрезные, хвойных пород, длина
4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм,
сорт IV м3 0,4063

31 ФССЦ-01.2.01.01-0019
Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130 т 0,158675

32 ФССЦ-02.2.04.04-0127

Смесь щебеночно-песчаная готовая,
щебень из плотных горных пород М 800,
номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм м3 61,244

33 ФССЦ-02.3.01.02-0016

Песок природный для строительных: работ
средний с крупностью зерен размером
свыше 5 мм-до 5% по массе м3 33,5

34 ФССЦ-04.1.02.05-0006Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 -1,7346

35 ФССЦ-04.2.01.01-0054
Смеси асфальтобетонные плотные тип Г
марка II т 25,416

36 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100 м3 -0,08442

37 ФССЦ-05.2.03.03-0022
Камни бортовые БВ 100.30.18, бетон В30
(М400), объем 0,049 м3 шт 29

38 ФССЦ-05.2.03.03-0031
Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5
(М300), объем 0,016 м3 шт 210

39 ФССЦпг-03-21-01-030

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 30 км 1 т груза -177,0064

40 ФССЦпг-03-21-01-057

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 57 км 1 т груза 25,416

41 ФССЦпг-03-21-01-068

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 68 км 1 т груза 97,9904

42 ФССЦпг-03-21-01-071

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 71 км 1 т груза 53,6

          Перевозка
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РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка
Объект
Смета №

1 2 3 4 5

1 1-1-5 Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.-ч 13,677498
2 1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 7,8501744
3 1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 0,231418
4 1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 0,771206
5 1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 168,916
6 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 3,208766
7 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 13,4138085

8 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 1,227048
9 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час 0,576081

10 91.01.02-004
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99
кВт (135 л.с.) маш.час 1,1094566

11 91.05.05-015
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 16 т маш.час 1,4762

12 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 2,5472283

13 91.08.01-023

Укладчики асфальтобетона малых
типоразмеров, ширина укладки от 1,1 до
4,75 м, производительность 30 м/мин маш.час 0,321222

14 91.08.02-002 Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л маш.час 0,027632
15 91.08.02-011 Гудронаторы ручные маш.час 0,01727

16 91.08.03-007
Катки прицепные пневмоколесные
статические, масса 25 т маш.час 0,272904

17 91.08.03-016
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 8 т маш.час 0,13861

18 91.08.03-018
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 13 т маш.час 0,127922

19 91.08.03-024
Катки самоходные комбинированные
вибрационные, масса 3,5 т маш.час 0,316041

20 91.08.03-027
Катки самоходные гладкие вибрационные,
масса 3,5 т маш.час 0,376486

21 91.08.03-030
Катки самоходные пневмоколесные
статические, масса 30 т маш.час 3,869522

22 91.08.11-031
Перегружатели асфальтовой смеси,
емкость бункера до 25 т маш.час 0,321222

23 91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л маш.час 0,5818016

24 91.14.02-001
Автомобили бортовые, грузоподъемность
до 5 т маш.час 0,0968

25 91.15.02-024
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79
кВт (108 л.с.) маш.час 0,272904

26 01.7.03.01-0001 Вода м3 3,526655
27 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,00242

Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

№ п/п Код ресурса Наименование ресурса Ед.изм. Кол.

Пешеходный переход по ул. Центральная участок №2 (ПК0+00-ПК1+12,30),
l=0,1123 км

Ресурсы подрядчика

          Трудозатраты

          Машины и механизмы

          Материалы
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28 04.1.02.05-0006
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),
класс В15 (М200) м3 14,278

29 04.3.01.09-0014
Раствор готовый кладочный, цементный,
М100 м3 0,1452

30 11.1.03.03-0012

Брусья необрезные, хвойных пород, длина
4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм,
сорт IV м3 0,4114

31 ФССЦ-01.2.01.01-0019
Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130 т 0,130855

32 ФССЦ-02.2.04.04-0127

Смесь щебеночно-песчаная готовая,
щебень из плотных горных пород М 800,
номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм м3 51,3384

33 ФССЦ-02.3.01.02-0016

Песок природный для строительных: работ
средний с крупностью зерен размером
свыше 5 мм-до 5% по массе м3 34,3

34 ФССЦ-04.1.02.05-0006Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 -1,92458

35 ФССЦ-04.2.01.01-0054
Смеси асфальтобетонные плотные тип Г
марка II т 20,724

36 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100 м3 -0,093666

37 ФССЦ-05.2.03.03-0022
Камни бортовые БВ 100.30.18, бетон В30
(М400), объем 0,049 м3 шт 9

38 ФССЦ-05.2.03.03-0031
Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5
(М300), объем 0,016 м3 шт 233

39 ФССЦпг-03-21-01-030

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 30 км 1 т груза -157,748

40 ФССЦпг-03-21-01-057

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 57 км 1 т груза 20,724

41 ФССЦпг-03-21-01-068

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 68 км 1 т груза 82,144

42 ФССЦпг-03-21-01-071

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние: I
класс груза до 71 км 1 т груза 54,88

          Перевозка
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23-05.2022-В
Изм. Кол.у

ч
Лист №до

к
Подп. Дата

Разработал Булавина 05.22

Сводная ведомость объемов работ

Стадия Лист Листов
Проверил Кузнецов 05.22 П 1 3

Н. контр Сиркин 05.22
ГИП Сиркин 05.22

УТВЕРЖДАЮ
Глава Боровского сельсовета

Новосибирского района

Новосибирской области

________________________

Е.В. Довгань

«11» мая 2022 год

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На объект: «Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная

в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области»
№
п/п Наименование работ Ед.

изм Кол-во Примечания

1 2 3 4 5
ул. Центральная участок №1 (ПК0+00-ПК1+05,40), l=0,10540 км

1. Подготовительные работы

1 Восстановление и закрепление оси трассы км 0,1054

2. Земляное полотно

Основные работы

2.1 Снятие почвенно-растительного грунта 1 гр.
Бульдозером с перемещением в отвал до 10 м м3 65,0 на толщину 40 см

2.2 Уплотнение грунта верха земляного полотна катком
на пневмоходу способом при толщине слоя 20 см м3 32,5 Смотреть ведомость

В2

2.3 Планировка верха земляного полотна
механизированным способом в грунте 2 группы м2 162,4 Смотреть ведомость

В2

3. Дорожная одежда

Устройство тротуара Смотреть ведомость
В3

3.1 Устройство подстилающего слоя из песка ср.,
толщиной h=0,20 м

м2 152,3
м3 33,5 с Купл=1,1

3.2 Устройство основания из ЩПС С5  М800 по ГОСТ
25607-2009 толщиной 0,15 м

м2 152,3
м3 28,8 с Купл=1,26
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3.3 Розлив битума БНД 100/130, ГОСТ 33133-2014  с
расходом 0,8 л/м² т 0,12

3.4 Устройство слоя покрытия из асфальтобетона
плотного песчаного типа Г марки II, h=5 см

м2 152,3 0,8*144/1000
м3 7,6

3.5 Установка бортового камня БР 100х20х8 п.м 210

3.6
Устройство щебеночной подушки под бордюрный
камень из ЩПС С5 М800  по ГОСТ 25607-09
толщиной 0,1 м

м3 15,35 с Купл=1,26

Устройство призм сгона на съездах к домам и а/д Смотреть ведомость
В4

3.7 Снятие почвенно-растительного грунта 1 гр.
Бульдозером с перемещением в отвал до 10 м м3 11,9 на толщину 20 см

3.8 Устройство основания призмы сгона из ЩПС С5
М800 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20 м м2 59,5

3.9
Устройство щебеночной подушки под бордюрный
камень из ЩПС С5 М800  по ГОСТ 25607-09
толщиной 0,1 м

м3 2,1 с Купл=1,26

3.7 Установка бортового камня БР 100х30х18 п.м 29,0

3.8 Устройство призмы сгона из асфальтобетона
плотного песчаного типа Г марки II, h=5 см

м2 59,5
м3 3,0

ул. Центральная участок №2 (ПК0+00-ПК1+12,30), l=0,1123 км
1. Подготовительные работы

1 Восстановление и закрепление оси трассы км 0,1123
2. Земляное полотно

2.1 Снятие почвенно-растительного грунта 1 гр.
Бульдозером с перемещением в отвал до 10 м м3 121,4 на толщину 40 см

2.2 Уплотнение грунта верха земляного полотна катком
на пневмоходу способом при толщине слоя 20 см м3 33,2 Смотреть ведомость

В2

2.3 Планировка верха земляного полотна
механизированным способом в грунте 2 группы м2 166,1 Смотреть ведомость

В2

3. Дорожная одежда

Устройство тротуара Смотреть ведомость
В3

3.1 Устройство подстилающего слоя из песка ср.,
толщиной h=0,20 м

м2 156
м3 34,3 с Купл=1,1

3.2 Устройство основания из ЩПС С5  М800 по ГОСТ
25607-2009 толщиной 0,15 м

м2 156
м3 29,4 с Купл=1,26

3.3 Розлив битума БНД 100/130, ГОСТ 33133-2014  с
расходом 0,8 л/м² т 0,12

3.4 Устройство слоя покрытия из асфальтобетона
плотного песчаного типа Г марки II, h=5 см

м2 156 0,8*156/1000
м3 7,8

3.5 Установка бортового камня БР 100х20х8 п.м 233

3.6
Устройство щебеночной подушки под бордюрный
камень из ЩПС С5 М800  по ГОСТ 25607-09
толщиной 0,1 м

м3 17,03 с Купл=1,26
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Устройство призм сгона на съездах к домам и а/д Смотреть ведомость
В4

3.7 Снятие почвенно-растительного грунта 1 гр.
Бульдозером с перемещением в отвал до 10 м м3 3,3 на толщину 20 см

3.8 Устройство основания призмы сгона из ЩПС С5
М800 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,20 м м2 16,7

3.9
Устройство щебеночной подушки под бордюрный
камень из ЩПС С5 М800  по ГОСТ 25607-09
толщиной 0,1 м

м3 0,7 с Купл=1,26

3.7 Установка бортового камня БР 100х30х18 п.м 9,0

3.8 Устройство призмы сгона из асфальтобетона
плотного песчаного типа Г марки II, h=5 см

м2 16,7
м3 0,8
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Ведомость источников получения и способов транспортирования основных строительных материалов на объект
«Обустройство пешеходного перехода по ул. Центральная в с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области»

№
п/п

Наименование
материалов

% от общей
потребности

Наименование
поставщика и

станции
отправления

Вид
франко

для
данного

материала

Автомобильные
перевозки от
источников

получения до
места погрузки

в вагоны

Железнодорожные
перевозки Расстояние

перевозки
по

железной
дороге, км

Автомобильные перевозки
материалов

Станция
назначения, на

которую
прибывает
материал

До
начала
трассы,

км

Длина
участка,

км

Средняя
дальность
возки, км

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Материалы, завозимые на трассу:

1 Асфальтобетон 100

КДС
асфальтобетонный
завод
г. Новосибирск

ФТС - - - 57

0,2177

57

2 ЩПС С5 100 Карьер Борок ФТС - - - 68 68

3 Песок 100 Карьер Марусино ФТС - - - 71 71
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